



Broj predmeta: 13-003322/20
Broj akta: 01.1-1413EK-0024/21
Datum, 27.1.2021.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17. stav (2) (Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj 22/18-prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 24. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude, broj: 13-003322/20 od 14.1.2021. godine, Preporuke Komisije za javne nabavke, broj: 13-003322/20, broj akta: 02-0024AK-0014/210 od 15.1.2021. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-73/21 od 26.1.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

ODLUKU O IZBORU **NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA**

Član 1

U provedenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku 1/2020 za potrebe Odjela za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – lotovi 1-29, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovori po pojedinim lotovima.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1, 2, 3 i 11 je „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o. Čelić.

Lot 1 - Nastavak rekonstrukcije ulice Čamila Sijarića od br. 3 lijevo u MZ Dizdaruša

(Lot 38 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **3.299,11 KM.**

Lot 2 - Rekonstrukcija ceste u Čadavcu, zaseok Brkići (Lot 41 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **3.143,11 KM.**

Lot 3 - Nastavak rekonstrukcije puta k.č. 478 u MZ Krbeti (Lot 18 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **2.214,53 KM.**

Lot 11- Nastavak izgradnje glavne ulice u MZ Gredice 1 od trgovine Zarić do kapele (Lot 67 iz otvorenog postupka)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **6.782,90 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 4,5,6,7,12,13,19,22,23,24,27 i 28 je „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

Lot 4 - Nastavak rekonstrukcije puta Potočari – Stanovi (kroz vikend naselje) u MZ Potočari (Lot 29 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **4.746,98 KM.**

Lot 5 - Nastavak rekonstrukcije puta prema mjesnom groblju u MZ Gredice 2 (Lot 23 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **5.048,07 KM.**

Lot 6 - Nastavak rekonstrukcije puta Kraljevići – Todići u MZ Slijepčevići

(Lot 20 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 311,05 KM.

Lot 7 - Nastavak rekonstrukcije puta Budeći MZ Ražljevo (Lot 15 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 1.256,90 KM.

Lot 12 - Izgradnja trotoara u ulici Mehmeda Spahe od Baroka do česme u MZ Rijeke (Lot 60 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 3.445,83 KM.

Lot 13 - Nastavak izgradnje (zacjevljenje) lateralnog kanala pored mezarja u MZ Omerbegovača (Lot 51 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 1.562,35 KM.

Lot 19 - Izgradnja puta škola – crkva u MZ Grbavica (Lot 1 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 6.888,62 KM.

Lot 22 - Rekonstrukcija ceste prema M. Mrkonjiću u MZ Ulice (Lot 6 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 2.847,86 KM.

Lot 23 - Rekonstrukcija ceste prema zgradi MZ Marković Polje (Lot 8 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 2.334,99 KM.

Lot 24 - Rekonstrukcija puta u D. Vukšiću, kapela – Tinjaši MZ Vukšić (Lot 9 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 2.315,94 KM.

Lot 27 - Nastavak asfaltiranja puta Kisići – Tadići u MZ Gornji Brezik (Lot 57 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 2.994,26 KM.

Lot 28 - Rekonstrukcija kraka ulice Skendera Kulenovića od br. 72 do 88 MZ Centar 3 (Lot 56 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 10.397,33 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 8 je „PEKIĆ GRADNJA“ d.o.o. Brčko.

Lot 8 - Izgradnja trotoara od puta Brčko – Tuzla do betonare u MZ Gornji Brezik (Lot 26 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 6.800,29 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 9, 14, 16, 20 i 26 je „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

Lot 9 - Izgradnja kraka ulice Novi Brod od br. 8 do 24 (Bucin put) do Fazlovića kuća u MZ Brod (Lot 64 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 5.747,51 KM.

Lot 14 -Rekonstrukcija puteva u MZ Maoča (Lot 43 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 25.053,47 KM.

Lot 16 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Skakava (Lot 45 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 7.804,11 KM.

Lot 20 - Nastavak rekonstrukcije puta za Čivčije, MZ Donji Rahić (Lot 4 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 2.339,62 KM.

Lot 26 - Izgradnja puta na k.č. 1520 pored fudbalskog igrališta u MZ Gornji Brezik (Lot 58 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 3.860,74 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 15, 21 i 25 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

Lot 15 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gornji Rahić (Lot 44 iz otvorenog postupka 1/2020)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	2.332,10 KM.
Lot 21 - Završetak izgradnje puta u Majstorovićima i Markovićima u MZ Vučilovac (Lot 5 iz otvorenog postupka 1/2020)	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	3.112,09 KM.
Lot 25 - Rekonstrukcija puta Bašče prema A. Pindriću i Mrkaljevićima MZ Poljaci – Jagodnjak (Lot 10 iz otvorenog postupka 1/2020)	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	3.743,04 KM.

Član 2

Postupak je proveden na osnovu Obrazloženja o razlozima za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i Posebnoj odluci o pokretanju postupka nabavke broj: 13 – 003322/20 od 30.11.2020. godine, predmjeru radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-003322/20 i ponuda najpovoljnijih ponuđača.

Član 3

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz kapitalnog budžeta za 2019. i 2020. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kodovi 821600 i 821200 po lotovima:

Lot 1 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ulice Ćamila Sijarića od broja 3 lijevo u MZ Dizdaruša“, šifra projekta: 11069;

Lot 2 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta u Čadavcu prema Brkićima“, šifra projekta: 10901;

Lot 3 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta k.č. 478, MZ Krbeti“, šifra projekta: 10969;

Lot 4 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Potočari – Stanovi (kroz vikend naselje) iz pravca Potočara k.č. 1431 K.O. Potočari i k.č. 1097 K.O. Stanovi“, šifra projekta: 10968;

Lot 5 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta prema mjesnom groblju u MZ Gređice“, šifra projekta: 10977;

Lot 6 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije puta Kraljevići – Todići u MZ Slijepčevići“, šifra projekta: 11045;

Lot 7 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije puta Budeći, MZ Ražljevo“, šifra projekta: 11040;

Lot 8 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje trotoara od puta Brčko – Tuzla do betonare u Gornjem Breziku“, šifra projekta: 10833;

Lot 9 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Izgradnja kraka ulice „Novi Brod od broja 8 do broja 24“ (Bucin put) do Fazlovića kuća, MZ Brod“, šifra projekta: 10986;

Lot 11 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje glavne ulice u MZ Gređice 1 od marketa Zarić do kapele, MZ Gređice 1“, šifra projekta: 10980;

Lot 12 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje trotoara u MZ Rijeke“, šifra projekta: 10816;

Lot 13 – iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje lateralnog kanala pored mezarja u MZ Omerbegovača“, šifra projekta: 11023;

Lot 14 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Zamjena dijela kolovoza ulice prema Bašićima do br. 330, MZ Maoča“, šifra projekta: 11099; iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta Brežda, MZ Maoča“, šifra projekta: 11161;

Lot 15 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak rekonstrukcije puta pored firme Conram, MZ G. Rahić“, šifra projekta: 11021;

Lot 16 - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ceste Ivakovići – Beganovići, MZ G. Skakava“, šifra projekta: 10927;

- Lot 19** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821200, pozicija: „Početak izgradnje puta škola – crkva u MZ Grbavica“, šifra projekta: 10810;
- Lot 20** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja nekategorisanog puta za Čivčije 1121 u MZ D. Rahić“, šifra projekta: 11013;
- Lot 21** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja puta u zaseoku Majstorovići, MZ Vučilovac“, šifra projekta: 11157;
- Lot 22** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta Mrkonjići (Marko Mrkonjić), MZ Ulice“, šifra projekta: 11143;
- Lot 23** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ceste do zgrade MZ, MZ Marković Polje“, šifra projekta: 10873;
- Lot 24** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija puta u Donjem Vukšiću, od kapele prema Tinjašima“, šifra projekta: 10910;
- Lot 25** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ceste Bašče, prema kući Alekse Pindrića, MZ Jagodnjak“, šifra projekta: 10889;
- Lot 26** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821200, pozicija: „Projektovanje i izgradnja puta k.č. 1520, KO Brezik, pored fudbalskog ogrališta u MZ Gornji Brezik“, šifra projekta: 11477;
- Lot 27** - iz kapitalnog budžeta 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Kisići – tadići u MZ Gornji Brezik“, šifra projekta: 10871;
- Lot 28** - iz kapitalnog budžeta 2019. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcije kraka ulice Skendera Kulenovića (72 -78) u MZ „Š“ naselju“, šifra projekta: 9718;

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Komisija za nabavke je je izvršila pregled i ocjenu inicijalnih/konačnih ponude i utvrdila da su ponuđači kvalifikovani. Upućen je poziv ponuđačima da dostave inicijalnu ponude i izvrše pregovaranje. Ponude su dostavili ponuđači „Pekić Gradnja“ d.o.o. Brčko, „Belegem“ d.o.o. Gradačac, „Arapovac Putevi“, d.o.o. Čelić, „Eko Prom“ d.o.o. Brčko i „Galax-Niskogradnja“ d.d. Brčko. Sa predstavnicima ponuđača je usaglašeno da su predmjeri radova bili jasni i razumljivi i da nije bilo nejasnoća prilikom pripreme ponuda, osim u slučaju ponude ponuđača „Galax- Niskogradnja“ d.d. Brčko za Lot 12. Sa predstavnikom ponuđača „Galax Niskogradnja“ d.d. Brčko je razmotrena nedoumica oko stavke 8 u sklopu lota 12 te je zaključeno da se radilo o činjenici da je navedena količina tražena greškom. Nakon toga je zakazano dostavljanje konačne ponude. Ponuđači su dostavili ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije – predmjera radova. Komisija je ustanovila da su sve ponude potpune, sve stavke predmjera radova su ponuđene osim u slučaju ponude ponuđača „Galax Niskogradnja“ za Lot 12, gdje u konačnoj ponudi nije ponuđena stavka 8. Izvršena je analiza dostavljenih konačnih ponuda, te je utvrđeno da su u skladu sa očekivanim cijenama radova i cijenama koje su bile aktuelne i u ugovoru iz otvorenog postupka, te da su ponude kao takve prihvatljive. Odjel za javne poslove je dostavilo dopis u kome je navedeno da je došlo do greške u stavci 8 iz lota 12, te da ova stavka nije planirana za izvođenje i da je ponuđač ispravno postupio što nije ponudio navedenu stavku. Na osnovu svega zaključeno je da se i ponuda ponuđača „Galax Niskogradnja“ d.o. Brčko za Lot 12 može prihvatiti. Izvršena je računaska kontrola i ustanovljeno je da nema računskih greški u konačnim ponudama.

Nisu postojali elementi za sumnju u neprirodno nisku cijenu ponude. Dostavljene ponude su bile u okviru procijenjene vrijednosti nabavke za sve lotove. Komisija je utvrdila da za lotove 10, 17, 18 i 29 nije dostavljena nijedna ponuda i za te lotove je neophodno poništiti postupak nabavke. Komisija za nabavke je na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 30 dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Odjelu za javne poslove,
4. Gradonačelniku,
5. Zamjeniku gradonačelnika,
6. «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,
7. Arhivi.

