Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
GRADONAČELNIK

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Trg Robertsa B. Owena 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: +387 49 490-013, Faks: +387 49 490-020.
Трг Робертса Б. Овена 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: +387 49 490-013, Факс: +387 49 490-020.

Broj predmeta: **13-002097/17**
Broj akta: 01.1-1141SM-0032/17
Datum, 17.10.2017. godine
Mjesto, Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 и 28/12), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-002097/17 од 4.10.2017. године, Приједлога Комисије за јавне набавке, број: 13-002097/17, број акта: 02-0024АК-0019/17 од 4.10.2017. године и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ, број: М-871/17 од 13.10.2017. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

Члан 1

У проведеном отвореном поступку за набавку радова на изградњи објеката водоснабдијевања и каналисања отпадних вода по лотовима – 11 лотова за потребе Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор.по појединим лотовима.

Назив најповољнијег понуђача за лотове 1, 3, 5 i 7 је **„GRADNJA-COP“ d.o.o. Брчко.**
Лот 1 - Изградња водоводне мреже у Омладинској улици, МЗ Ријеке
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **9.842,39 КМ.**
Лот 3 - Изградња водоводне мреже у Ул. Рогозан 2, МЗ Диздаруша
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **43.055,47 КМ.**
Лот 5 - Реконструкција канализационе мреже у МЗ Колобара у ул. Ислахијет, испред зграде број 19
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **8.878,52 КМ.**
Лот 7 – Изградња фекалног колектора у дијелу насеља Маоча (између двије џамије) у Брчко дистрикту БиХ
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **40.894,62 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за Лот 2 је **„ПЕКИЋ ГРАДЊА“ д.о.о. Брчко.**
Лот 2 – Довршетак изградње фекалног колектора Стари брод у МЗ Брод
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **33.604,27 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за Лот 4 је **„НИС ПРОМЕТ“ д.о.о. Брчко.**
Лот 4 – Извођење радова на истражно-експлоатационом бунару у МЗ Паланка
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **17.386,20 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лотове 8 i 11 је „ХИДРОМОНТ“ д.о.о. Сребреник.
Лот 8 – Прикључење новог бунара на постојећи резервоар питке воде на изворишту Стјековица.
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **96.134,21 КМ.**

Лот 11 – Изградња водоводне мреже, у улици Ћамила Сијарића у МЗ Диздаруша
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **57.791,42 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лотове 9 и 10 је **„ЈП КОМУНАЛНО БРЧКО“ д.о.о. Брчко.**
Лот 9 – Поправак пумпног постројења пумпне станице врело, МЗ Штрепци
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **27.506,70 КМ.**
Лот 10 – Реконструкција водоводне мреже и канализационе мреже у ул. Алексе Шантића, МЗ Српска Варош
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **140.119,75 КМ.**

Образложење

Комисија за набавке је утврдила да је до момента који је био одређен за крајњи рок за доставу понуда достављено девет понуда, понуђача: „Монт Градња“ д.о.о. Угљевик, „Пекић Градња“ д.о.о. Брчко, „Астра План“ д.о.о. Брчко, „Gradnja-cop“ д.о.о. Брчко, „Нис Промет“ д.о.о. Брчко, „ШФ Инжењеринг“ д.о.о. Тузла, „Араповац Путеви“ д.о.о. Челић, „Хидромонт“ д.о.о. Сребреник и „ЈП Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко. Саставни дио одлуке чини записник са отварања понуда. Комисија је установила да су све понуде осим понуде понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко за лотове 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 и понуђача „Монт градња“ д.о.о. Угљевик за све понуђене лотове, оцијењене као прихватљиве према облику, садржају, потпуности и начину припреме и доставе понуде. Тендерском документацијом је био предвиђен обавезан обилазак терена за лотове 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 и резултат обиласка терена ће се записнички констатовати о понуђачима који су извршили обилазак терена. Понуде понуђача који нису извршили обилазак терена ће бити одбачене као неприхватљиве. Понуђачи „Астра План“ д.о.о. Брчко и „Монт Градња“ д.о.о. Угљевик нису извршили обилазак терена по наведеним лотовима, те су понуде тих понуђача за наведене лотове оцијењене неприхватљивим. На основу рачунске контроле понуда утврђено је да су понуде понуђача потпуне, све ставке предмјера су понуђене, осим у понудама понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко и ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко за Лот 11. Приликом рачунске контроле понуде понуђача „Астра План“ д.о.о Брчко за Лот 11 је установљено да понуђач није понудио ставке 1.2 у предмјеру радова за све кракове наведеног лота те је стога понуда за наведени лот оцијењена као непотпуна и неприихватљива. У понуди понуђача ЈП Комунално Брчко за лот 11 је установљено да понуђач није понудио јединичну цијену ставке 3.1. – Горња плоча на страни 20 понуде у предмјеру радова крак 1 наведеног лота те је понуда оцијењена неприхватљивом. Utvrđeno je da niije bilo elemenata za sumnju u neprirodnu nisu cijenu ponude.Сви понуђачи осим понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко су се изјаснили да уживају преференцијални третман домаћег. Примјена преференцијалног третмана домаћег није утицала на избор најповољнијег понуђача обзиром да је понуда понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко била најскупља. Износ најповољније понуде за Лот 6 је био већи од процијењене вриједности набавке за наведени Лот, те је затражено да се се Одјељење изјасни о постојању средстава за финансирање набавке.Одјељење се изјаснило да не постоје средства за наставак поступка набавке за наведени лот. Комисија за набавке је доставила препоруку о избору понуђача у складу са критеријем најниже цијене.

Члан 2

Поступак је проведен на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 13-002097/17 од 8.8.2017.године, Обавјештењем о набавци, број: 1157-1-3-521-3-409/17, објављеним на порталу јавних набавки дана 17.8.2017.године, и Исправком обавјештења о набавци, број: 1157-1-3-521-8-425/17 од 24.8.2017. године, предмјером радова у вези са Тендерском документацијом, број: 13-002097/17 и понудом најповољнијих понуђача.

Члан 3

Финансирање наведене набавке ће се извршити из сљедећих извора финансирања:

Лот 1 - из капиталног буџета 2015. године, позиција: „Изградња водоводне мреже у ул. Омладинска (први крак десно), у МЗ Ријеке“, шифра 5917, економски код 821200, организациони код 23020001, у складу са дописом Дирекције за финансије, број: 13.9.-04.2-884/17 од 9.5.2017. године, тачка 5, из расположивог вишка прихода над расходима из 2016. године ;

Лот 2 - из капиталног буџета 2017. године, позиција: "Довршетак изградње фекалног колектора у МЗ Брод", економски код 821200, организациони код 23020001, и позиција „Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Брод код дома МЗ Брод“, економски код 821200, организациони код 23020001;

Лот 3 - из капиталног буџета 2017. године, позиција: „Изградња водовода и канализације у улици Рогозан – 2 према кући Мушановића", економски код 821200, организациони код 23020001, позиција: „Изградња водовода у улици Рогозан – 1 у МЗ Диздаруша“, економски код 821200, организациони код 23020001, и позиција: „Изградња водовода у улици Рогозан – 2 у МЗ Диздаруша“, економски код 821200, организациони код 23020001;

Лот 4 - из капиталног 2016. године, позиција: "Изградња – бушење субартешког бунара у МЗ Паланка", шифра 6664, економски код 821200, организациони код 23020001;

Лот 5 - из капиталног буџета 2015. године, позиција: "Реконструкција канализационе мреже у МЗ Колобара у ул. Ислахијет, испред зграде број 19", шифра 5970, економски код 821600, организациони код 23020001, у складу са дописом Дирекције за финансије, број: 13.9-04.2-884/17 од 9.5.2017. године, тачка 5, из расположивог вишка прихода над расходима из 2016. године;

Лот 6 - из капиталног буџета 2016. године, позиција: "Реконструкција – санација канализационе мреже на раскрсници Х.Х. Јерковића", шифра 6737, економски код 821200, организациони код 23020001, и капиталног буџета 2017. године позиција: „Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже на подручју Брчко дистрикта“, економски код 821200, организациони код 23020001;

Лот 7 - из капиталног буџета 2017. године, позиција: "Изградња канализационе мреже у МЗ Маоча“, економски код 821200, организациони код 23020001;

Лот 8 – из капиталног буџета 2016. године, позиција: "Реализација пројекта Увезивање (заокружење) изворишта Стјековица II фаза", шифра 6624, економски код 821200, организациони код 23020001, капитални буџет 2017. godine, позиција: “Реконструкција сеоског водовода Златићи“, економски код 821200, организациони код 23020001 и капитални буџет 2017 позиција: „Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже на подручју Брчко дистрикта“, економски код 821200, организациони код 23020001;

Лот 9 - из капиталног буџета 2016.-те године, позиција: "Поправак пумпног постројења пумпне станице Врело МЗ Штрепци", шифра 6763, економски код 821600, организациони код 23020001, позиција: „Изградња спојног цјевовода Штрепци с пратећим објектима“, шифра 6716, економски код 821200, организациони код 23020001, и позиција: „Наставак пројекта постављања секундарне водоводне мреже у МЗ Штрепци“ шифра 6758, економски код 821600, организациони код 23020001;

Лот 10 - из капиталног буџета 2016. године, позиција: "Реконструкција водоводне и канализационе мреже у ул. Алексе Шантића, МЗ Српска Варош", шифра 6746, економски код 821600, организациони код 23020001, позиција: „Реконструкција канализационе мреже у Ул. Алексе Шантића у МЗ Српска Варош“, шифра 6735 економски код 821600, организациони код 23020001 и из капиталног буџета 2017.-те године, позиција: „Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже на подручју Брчко дистрикта“, економски код 821200, организациони код 23020001;

Лот 11 - из капиталног буџета 2016. године, позиција: "Изградња водоводне мреже у Ул. Ћамила Сијарића (Хаџијино насеље), МЗ Диздаруша", шифра 6713, економски код 821200, организациони код 23020001, из капиталног буџета 2017. позиција. „Наставак

изградње водоводне мреже са прикључцима у насељу Диздаруша“, економски код 821200, организациони код 23020001, позиција: „Наставак изградње водоводне мреже Диздаруша“, економски код 821200, организациони код 23020001, и позиција: „Изградња водовода и канализације у улици Ћамила Сијарића (Хоџ. Брдо) у МЗ Диздаруша“, економски код 821200, организациони код 23020001.

Члан 4

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за комуналне послове,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. Главном координатору Владе Брчко дистрикта БиХ,
7. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
8. Архиви.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мр сц. Синиша Милић