



Broj predmeta: 13-002200/20
Broj akta: 01.1-1149AD-0050/20
Datum, 20.11.2020. godine
Mjesto, Brčko

На основу члана 17. став (2) Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 22/18 - пречишћени текст, 49/18, 08/19, 10/19 и 32/19), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Измјене и допуне Записника о прегледу и оцјени понуда број: 13-002200/20 од 13.11.2020. године, Приједлога Комисије за јавне набавке број: 13-002200/20 од 18.11.2020. године и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ број: М-948/20 од 18.11.2020. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

БРОЈ:13-002200/20, БРОЈ АКТА:01.1-1141СМ-0030/20 од 21.10.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

(1) У чл. 1. Одлуке о избору најповољнијих понуђача поведеном отвореном поступку за набавку радова за потребе Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ – 7 лотова, у ставу (1) додаје се тачка е) која гласи:

- е) Назив најповољнијег понуђача за Лот 1 је „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић.
Лот 1 – Наставак изградње спортско-рекреативног центра у МЗ Горњи Рахић
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **106.014,99 КМ.**

и тачка б) која се односи на додјелу уговора понуђачу „Tim Company“ д.о.о. Брчко се мијења и сада гласи:

- б) Назив најповољнијег понуђача за Лот 3 је „ЛИШИЋ КОНСТРУКЦИЈЕ“ д.о.о. Брчко.
Лот 3 - Реконструкција трибина на стадиону ФК „Избор“, МЗ Бродуша
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **10.281,96 КМ.**

(2) У чл. 3. Одлуке о избору најповољнијих понуђача која се односи на изворе финансирања, у ставу (1) додаје се тачка ф) која гласи:

- ф) Лот 1 - Наставак изградње спортско-рекреативног центра у МЗ Горњи Рахић
- 1. Капитални буџет 2019. године, организациони код 27010003, економски код 821200, назив пројекта: „Додатна средства за завршетак изградње трибина на стадиону МЗ Горњи Рахић“, шифра пројекта: 10105;
 - 2. Капитални буџет 2020. Године, организациони код 27010003, економски код 821200, назив пројекта: „Наставак изградње СРЦ у МЗ Горњи Рахић“, шифра пројекта: 11255,

- 3. Капитални буџет 2020. године, организациони код 27010003, економски код 821200, назив пројекта: „Наставак изградње СРЦ у МЗ Горњи Рахић“, шифра пројекта:11550.

Образложење

У проведеном поступку набавке је донесена одлука о избору најповољнијих понуђача гдје је додијељено пет лотова а за лот 7 је донесена одлука о поништењу поступка и за лот 1 је достављена препорука да се сачека са додјелом уговора док се не обезбиједе недостајућа средства у ребалансу буџета за 2020. годину. Изабрани понуђачи су обавијештени о додјели уговора и обавези достављања квалификационе документације у року од седам дана од дана обавјештења. Понуђач „Tim Company“ д.о.о. Брчко је доставио документацију коју је комисија анализирао и утврдио да нису валидни јер је видљиво да се каснило са измирењем обавеза за доприносе. Понуђач је доставио увјерења која су издата 20.10.2020. и 23.10.2020. године у којима је назначено да су обавезе измирене тек закључно са 31.7.2020. године, а што се према тумачењу Агенције за јавне набавке сматра кашњењем у измирењу обавезе. Поред наведеног, понуђач је доставио и захтијевано Рјешење о испуњавању услова за обављање предметне дјелатности на име правног лица „Mael Company“ д.о.о. Брчко, што је неприхватљиво. Од понуђача је е-маилом захтијевано да отклони наведене недостатке што понуђач није учинио, те је оцијењен не квалификованим. Комисија је извршила анализу понуда и утврдила да је другорангирани понуђач за лот 3, понуђач „Лишић Конструкције“ д.о.о. Брчко, чија понуда се уклапала у процијењену вриједност набавке, те је комисија доставила препоруку о додјели уговора. Осим тога, достављена је и информација Канцеларије за управљање јавном имовином у којој је наведено да су обезбијеђена додатна средства у ребалансу буџета за финансирање лота 1 и комисија је доставила препоруку о избору понуђача за лот 1.

Члан 2.

Ова Одлука о измјени и допуни Одлуке ступа на снагу даном доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Канцеларији за управљање јавном имовином,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.

