



Broj predmeta: 13-000199/24
Broj akta: 01.1-1528ZN-0053/24
Datum, 19. 4. 2024.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 27/23 - prečišćeni tekst,) u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14 i 59/22), člana 10. stav (1) tačka b) Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH broj:02-000209/22 od 18.1.2023. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-000199/24 od 4.4.2024. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj:M-439/24 od 18.4.2024. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku, međunarodni vrijednosni razred, za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH – 1/2024 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – lotovi 1 - 57, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima, osim za lotove 7 i 45 za koje se donosi odluka o poništenju postupka nabavke.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 21,35,41,44,48,56 i 57 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

Lot 21 - Rekonstrukcija ulica i izgradnja trotoara u MZ Donji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 508.673,11 KM.

Lot 35 - Rekonstrukcija puteva u MZ Prijedor

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 137.645,33 KM.

Lot 41 - Izgradnja spoja ulica Pavla Savića i Ilička XI

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 89.471,89 KM.

Lot 44 - Rehabilitacija dijela regionalnog puta R 460 dionica Brdo Šterac prema Bukviku

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 776.876,61 KM.

Lot 48 - Rekonstrukcija puta na k.č. 279 MZ Vitanovići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 29.795,36 KM.

Lot 56 - Izgradnja puta do kuće Đorđa Krpića u MZ Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 64.822,83 KM.

Lot 57 - Nastavak rekonstrukcije puta Kisići – Tadići u MZ Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 49.649,89 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 11,12,14,19,49,50,53,54 i 55 je „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o. Čelić.

Lot 11 - Izgradnja puteva u MZ Šatorovići	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	39.487,50 KM.
Lot 12 - Izgradnja ulice pored skladišta na k.č. 636/5 i 636/74 u MZ Potočari	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	134.550,00 KM.
Lot 14 - Nastavak izgradnje puta koji spaja zaselak Markovići, put koji spaja glavni put Brčko-Čelić sa Šatorovićima MZ G. Dubrvice	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	39.370,50 KM.
Lot 19 - Izgradnja autobuskog stajališta pored Osnovne škole u MZ Ražljevo	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	39.663,00 KM.
Lot 49 - Završetak rekonstrukcije puta na k.č. 478 prema kući Nenada Simikića MZ Krbeti	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	29.908,71 KM.
Lot 50 - Nastavak rekonstrukcije puta prema kući Mome Radušića u MZ Stanovi	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	49.608,00 KM.
Lot 53 - Rekonstrukcija puta u zaseoku Posavci prema kući Radivoja Đukića u MZ Ražljevo	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	129.402,00 KM.
Lot 54 - Rekonstrukcija puta u zaseoku Markovići MZ Stanovi	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	34.749,00 KM.
Lot 55 - Završetak rekonstrukcije puta prema kući Ilije Mičića u MZ Ražljevo	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	59.436,00 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 9,15,18,29,31,34,38,40 i 46 je „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

Lot 9 - Nastavak izgradnje starog puta Palanka (Medice) – Brka, MZ Palanka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	349.654,50 KM.
Lot 15 - Nastavak izgradnje ulice Bakije Selimovića od br. 135 do br. 95, MZ Ivici	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	69.264,00 KM.
Lot 18 - Rekonstrukcija ulice Ferhata Mujanovića naselje Mujkići	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	44.577,00 KM.
Lot 29 - Izgradnja puteva i pješačke staze u MZ Maoča	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	124.713,23 KM.
Lot 31 - Izgradnja ulice Klanac 1 u MZ Klanac	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	93.073,50 KM.
Lot 34 - Izgradnja spoja ulica Tabakovića i Hantalaševića u MZ Stari Rasadnik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	64.704,00 KM.
Lot 38 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Skakava	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	143.575,22 KM.
Lot 40 - Izgradnja parking prostora sa trotoarom u ulici Ilička I MZ Ilička	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	59.545,68 KM.
Lot 46 - Rekonstrukcija puta prema kući Martina Sluganovića MZ Vitanovići	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.846,25 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2,16,28,32,37,39,43 i 52 je „ROADING“ d.o.o. Gračanica.

Lot 2 - Rekonstrukcija puteva u MZ Rahić Donji	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	354.407,63 KM.

Lot 16 - Rekonstrukcija ulice Trobradovića sokak MZ Kolobara	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	184.777,89 KM.
Lot 28 - Rekonstrukcija i izgradnja puteva u MZ Gornji Rahić	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	164.154,10 KM.
Lot 32 - Nastavak rekonstrukcije ulice od Bečić Džemala prema Muji Hukari u MZ Stari Rasadnik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	109.359,90 KM.
Lot 37 - Rekonstrukcija puteva u MZ Dubrave	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.954,35 KM.
Lot 39 - Rekonstrukcija puteva u MZ Bijela	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	100.500,59 KM.
Lot 43 - Rekonstrukcija ulice od trafo stanice prema Gušama MZ Dizdaruša	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	24.825,94 KM.
Lot 52 - Nastavak izgradnje trotoara od zaobilaznice prema Potočarima u MZ Gornji Brezik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	149.900,40 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1,3,8,22,23,26 i 42 je „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

Lot 1 - Rekonstrukcija puteva i pješačkih staza u MZ Grbavica	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	383.994,00 KM.
Lot 3 - Rekonstrukcija puteva u MZ Vučilovac	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	75.582,00 KM.
Lot 8 - Nastavak izgradnje puta u zaseoku Petrovići u MZ Boderište	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.422,00 KM.
Lot 22 - Rekonstrukcija puteva u MZ Trnjaci	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	188.367,66 KM.
Lot 23 - Rekonstrukcija puteva u MZ Brezovo Polje selo	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	189.352,80 KM.
Lot 26 - Rekonstrukcija ulica i izgradnja trotoara u MZ Brezovo Polje čaršija	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	289.584,36 KM.
Lot 42 - Izgradnja parking prostora sa trotoarom u ulici Ilićka VIII MZ Ilićka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	170.890,20 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 13,17,25,30,33 i 36 je „CEST-ING“ d.o.o. Brčko.

Lot 13 - Rekonstrukcija puta za Sombića brdo na k.č. 412/15 u MZ Potočari	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	28-665,00 KM.
Lot 17 - Rekonstrukcija kraka Dejtonske ulice prema pilani prva lijevo MZ Gluhakovac	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	64.595,70 KM.
Lot 25 - Rekonstrukcija puteva i izgradnja trotoara u MZ Gredice 1	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	139.424,22 KM.
Lot 30 - Izgradnja ulice Sulje Kahrimana od pružnog prelaza prema Ličkom mostu u MZ Klanac	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	75.043,80 KM.
Lot 33 - Izgradnja ulice Mehmeda Spahe lijevi krak u MZ Stari Rasadnik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	89.271,00 KM.
Lot 36 - Rekonstrukcija puteva u MZ Seonjaci i MZ Cerik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	36.504,00 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 5, 6 i 27 je „PAPILON“ d.o.o. Čelić.

Lot 5 - Izgradnja mosta na putu Drenova – M. Polje u MZ Marković Polje	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	540.697,11 KM.

Lot 6 - Izgradnja vodopropusta u zaseoku Kišeljak, MZ Gornji Zovik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

49.792,86 KM.

Lot 27 - Izgradnja mosta na lokalnom putu Brka – Maoča na ulazu u Maoču

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

648.906,01 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 4, 10 i 47 je „IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak.

Lot 4 - Rekonstrukcija puteva u MZ Ulice i Vukšić

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

158.856,75 KM.

Lot 10 - Rekonstrukcija puta Palanka – Donja Brka (Barnjaci), MZ Palanka

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

284.380,20 KM.

Lot 47 - Nastavak izgradnje sokaka Novo naselje pored kuće Nermina Jukića MZ Brka

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

74.861,28 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 20 je „SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

Lot 20 - Zacjevljenje Lateralnog kanala i izgradnja trotoara i parking pored mezarja u MZ

Omerbegovača

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

29.776,50 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 24 je GRUPA PONUĐAČA „GRUPA FORTIS“ d.o.o. Banja Luka i „BIJELJINA PUT“ d.o.o. Bijeljina.

Lot 24 - Rekonstrukcija puteva u MZ Sandići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

214.156,80 KM.

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-000199/24 od 26.1.2024. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-26-3-195/24 od 1.2.2024. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-000199/24 i ponuda ponuđača.

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

	Rekonstrukcija puteva i pješačkih staza u MZ Grbavica					385.000,00
						KM
	Završetak izgradnje pješačke staze uz M 14.1 pored restorana Bakarni lonac, MZ Grbavica	KB-24	15732	821200	65.000,00	
	Završetak izgradnje pješačke staze uz M 14.1 od restorana Bakarni lonac prema fabrici vode u MZ Grbavica	KB-24	15747	821200	30.000,00	
	Nastavak izgradnje pješačke staze uz L1 u MZ Grbavica od centra prema obilaznici	KB-24	15746	821200	100.000,00	
	Izgradnja trotoara prema groblju, MZ Grbavica	KB-24	15731	821200	70.000,00	
	Rekonstrukcija kraka ulice Ulički put, druga lijevo	KB-24	16204	821600	60.000,00	
	Rekonstrukcija puta na Pljoštarama, prvi lijevo, MZ Grbavica	KB-24	16162	821600	60.000,00	
2	Rekonstrukcija puteva u MZ Rahić Donji					355.000,00 KM
	Rekonstrukcija puta Rahić D. - Bukovac, kroz Čivčije, MZ Rahić D. i Bukovac	KB-24	16163	821600	95.000,00	
	Nastavak rekonstrukcije lokalnog puta L-1, dionica Donji Rahić - Grbavica	KB-24	15894	821600	200.000,00	
	Izgradnja nogostupa pored ceste L-1, MZ Donji Rahić	KB-24	15789	821200	20.000,00	
	Izgradnja nogostupa pored glavne ceste L1	KB-24	15743	821200	40.000,00	
3	Rekonstrukcija puteva u MZ Vučilovac					76.000,00 KM
	Završetak rekonstrukcije puta pored stadiona, MZ Vučilovac	KB-24	16165	821600	20.000,00	
	Završetak rekonstrukcije puta do granice sa Orašjem, MZ Vučilovac	KB-24	16164	821600	50.000,00	
	Projektovanje i izgradnja puta k.č. 1174, MZ Vučilovac	KB-24	15601	821200	6.000,00	
4	Rekonstrukcija puteva u MZ Ulice i Vukšić					160.000,00 KM
	Završetak izgradnje puta prema pravoslavnom groblju, MZ Ulice	KB-24	15741	821200	35.000,00	
	Završetak rekonstrukcije asfaltne ceste od Dalasa prema Marićima, MZ Vukšić	KB-24	16138	821600	110.000,00	
	Asfaltiranje ceste prema Tinjašima, MZ Donji Vukšić	KB-24	16264	821600	15.000,00	
5	Izgradnja mosta na putu Drenova – M. Polje u MZ Marković polje					541.698,43 KM
	Izgradnja novog mosta na putu Drenava - M. Polje preko rijeke Lomnice	KB-24	15598	821200	541.698,43	
6	Nastavak izgradnje dva vodopropusta u zaseoku Kišeljak, MZ Gornji Zovik					50.000,00 KM
	Izgradnja dva vodopropusta u zaseoku Kišeljak, MZ Gornji Zovik	KB-24	15572	821200	50.000,00	
7	Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ G. Zovik					82.000,00 KM

	Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Gornji Zovik	KB-24	15573	821200	82.000,00	
8	Nastavak izgradnje asfalta u zaseoku Petrovići u MZ Boderište					20.000,00 KM
	Nastavak izgradnje asfalta u zaselku Petrovići, MZ Boderište	KB-24	16042	821600	20.000,00	
9	Nastavak izgradnje starog puta Palanka (Međice) – Brka, MZ Palanka					352.000,00 KM
	Nastavak izgradnje starog puta Palanka (Međice) Brka, MZ Palanka/Brka	KB-24	16149	821600	352.000,00	
10	Rekonstrukcija puta Palanka – Donja Brka (Barnjaci), MZ Palanka					285.500,00 KM
	Rekonstrukcija puta Palanka-Donja Brka (Barnjaci), MZ Palanka	KB-24	16154	821600	170.000,00	
	Rekonstrukcija puta Palanka-Donja Brka (Barnjaci), MZ Brka-Palanka	KB-24	16233	821600	115.500,00	
11	Izgradnja puteva u MZ Šatorovići					40.000,00 KM
	Dodatna sredstva za izgradnju puta do kuće Murata Karahasanovića, MZ Šatorovići	KB-24	16239	821600	20.000,00	
	Završetak puta zvani Dubrovački put, MZ G.Dubravice	KB-24	16220	821600	20.000,00	
12	Izgradnja ulice pored skladišta na k.č. 636/5 i 636/74 u MZ Potočari					135.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta k.č. 636/5 i k.č. 636/74, MZ Potočari	KB-24	16294	821600	70.000,00	
	Asfaltiranje ulice pored skladišta u MZ Potočari	KB-24	16186	821600	65.000,00	
13	Rekonstrukcija puta za Sombića brdo na k.č. 412/15 u MZ Potočari					29.248,27 KM
	Asfaltiranje puta za Sombića brdo, k.č. 412/15 u MZ Potočari	KB-24	16224	821600	25.000,00	
	Asfaltiranje puta Sombića brdo, MZ Potočari	KB-24	15997	821600	4.248,27	
14	Nastavak izgradnje puta koji spaja zaselak Markovići, put koji spaja glavni put Brčko-Čelić sa Šatorovićima MZ G. Dubravice					40.000,00 KM
	Nastavak započetog asfaltiranja puta koji spaja put zaselak Markovići - put koji spaja glavni put Brčko - Čelić sa Šatorovićima, MZ G. Dubravice	KB-24	16187	821600	40.000,00	
15	Nastavak izgradnje ulice Bakije Selimovića od br. 135 do br. 95, MZ Ivici					70.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja ulice Bakije Selimović od broja 135 do broja 95, MZ Ivici	KB-24	15850	821600	35.000,00	
	Asfaltiranje ulice Bakije Selimovića od broja 135-95, MZ Ivici	KB-24	16237	821600	35.000,00	
16	Rekonstrukcija ulice Trobradovića sokak MZ Kolobara					185.000,00 KM
	Nastavak izgradnje ulice Trobradovića sokak, MZ Kolobara	KB-24	15591	821200	185.000,00	
17	Rekonstrukcija kraka Dejtonske ulice prema pilani prva lijevo MZ Gluhakovac					65.000,00 KM
	Rekonstrukcija kraka Dejtonske (prema pilani, prva lijevo), MZ Gluhakovac	KB-24	16169	821600	45.000,00	
	Rekonstrukcija kraka ulice Dejtonska (prema pilani, prva lijevo) u MZ Gluhakovac	KB-24	16229	821600	20.000,00	

18	Rekonstrukcija ulice Ferhata Mujanovića naselje Mujkići					45.000,00 KM
	Rekonstrukcija ulice Ferhata Mujanovića, naselje Mujkići, MZ Mujkići	KB-24	16171	821600	45.000,00	
19	Izgradnja autobusnog stajališta pored Osnovne škole u MZ Ražljevo					40.000,00 KM
	Izgradnja autobusnog stajališta pored osnovne škole u MZ Ražljevo	KB-24	15606	821200	40.000,00	
20	Zacjevljenje Lateralnog kanala i izgradnja trotoara i parking pored mezarja u MZ Omerbegovača					30.000,00 KM
	Zacjevljenje lateralnog kanala i izgradnja trotoara i parkinga pored mezarja u Omerbegovači, MZ Omerbegovača	KB-24	15740	821200	30.000,00	
21	Rekonstrukcija ulica i izgradnja trotoara u MZ Donji Brezik					510.000,00 KM
	Završetak izgradnje trotoara u ul. Ljubomira Krsmanovića od osnovne škole u MZ Donji Brezik	KB-24	15605	821200	240.000,00	
	Izgradnja trotoara i zacjevljivanje kanala Majevička kuća - Blizna, MZ Donji Brezik	KB-24	15738	821200	170.000,00	
	Asfaltiranje dijela ulice Semberska od broja 20 do broja 18b pored skladišta Rikanović u MZ Donji Brezik	KB-24	16182	821600	20.000,00	
	Rekonstrukcija puta br. 2026/1 (Petrovića put), MZ Donji Brezik	KB-24	16119	821600	80.000,00	
22	Rekonstrukcija puteva u MZ Trnjaci					188.700,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta Živkovići - Grujići u MZ Trnjaci	KB-24	15883	821600	58.700,00	
	Nastavak rekonstrukcije i proširenje glavnog puta kroz MZ Trnjaci	KB-24	16180	821600	100.000,00	
	Asfaltiranje puta k.č. 702 u MZ Trnjaci	KB-24	16222	821600	30.000,00	
23	Rekonstrukcija puteva u MZ Brezovo Polje selo					190.000,00 KM
	Završetak asfaltiranja puta Simići - Arsenovići, MZ Brezovo Polje Selo	KB-24	16116	821600	80.000,00	
	Nastavak asfaltiranja puta od zaseoka Gavrići prema zaseoku Kostići u MZ Brezovo Polje selo	KB-24	15887	821600	85.000,00	
	Završetak asfaltiranja puta od kuće Milutina Radovanovića prema Petkovači, MZ Brezovo Polje selo	KB-24	16183	821600	25.000,00	
24	Rekonstrukcija puteva u MZ Sandići					215.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta kroz zaseok Krušik u MZ Sandići	KB-24	16223	821600	20.000,00	
	Nastavak asfaltiranja puta za Krušik, zaseok u MZ Sandići u dužini oko 510m	KB-24	16296	821600	50.000,00	
	Nastavak asfaltiranja puta od groblja do raskršća zaseok Krušik - Sandići, MZ Sandići	KB-24	15891	821600	65.000,00	
	Asfaltiranje puta Kablinović, MZ Sandići	KB-24	16126	821600	80.000,00	
25	Rekonstrukcija puteva i izgradnja trotoara u MZ Gredice 1					140.000,00 KM

	Izgradnja trotoara u MZ Pirometal pored magistralnog puta Bijeljina - Brčko od table Brčko u dužini od 100m, MZ Gredice 1	KB-24	15739	821200	20.000,00	
	Nastavak rekonstrukcije ulice Nikole Šopa od broja 83-93, MZ Gredice 1	KB-24	16136	821600	25.000,00	
	Izgradnja puta na k.č. 1806/43 i k.č. 1827/30 u KO Brčko 2, ZK 654 u MZ Gredice 1	KB-24	16231	821600	15.000,00	
	Rekonstrukcija nekategorisanog puta k.č. 349/155 u MZ Gredice 1	KB-24	16184	821600	80.000,00	
26	Rekonstrukcija ulica i izgradnja trotoara u MZ Brezovo Polje Čaršija					290.000,00 KM
	Asfaltiranje ulice od zadružnih magacina do kraja, MZ Brezovo Polje-Čaršija	KB-24	16179	821600	80.000,00	
	Asfaltiranje nekategorisanog puta k.č. broj 1497, MZ Brezovo Polje	KB-24	16181	821600	40.000,00	
	Nastavak izgradnje pješačke staze od Pajića puta do benzinske pumpe MB Radić	KB-24	15742	821200	50.000,00	
	Nastavak izgradnje trotoara u MZ Brezovo Polje od Sadika Husića do prvog ulaza u MZ Brezovo Polje	KB-24	15722	821200	105.000,00	
	Asfaltiranje ulice od doktora Miljana do kraja, MZ Brezovo Polje - Čaršija	KB-24	15922	821600	15.000,00	
27	Izgradnja mosta na lokalnom putu Brka – Maoča na ulazu u Maoču					650.000,00 KM
	Izgradnja mosta na lokalnom putu Brka - Maoča na ulazu u Maoču	KB-24	15604	821200	650.000,00	
28	Rekonstrukcija i izgradnja puteva u MZ Gornji Rahić					164.774,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta od kuće Bešić Emira do kuće Lišić Senahida, MZ G.Rahić	KB-24	16158	821600	30.000,00	
	Asfaltiranje ulice k.č. 1793/16 i 1793/24 u MZ Gornji Rahić	KB-24	16240	821600	20.000,00	
	Proširenje puta na Karića brdu, MZ Gornji Rahić	KB-24	16203	821600	50.500,00	
	Projektiranje i izgradnja puta na parceli 1033/1 u MZ Gornji Rahić	KB-24	15625	821200	24.274,00	
	Izgradnja puta pored veterinarske stanice u MZ Gornji Rahić	KB-24	16201	821600	40.000,00	
29	Izgradnja puteva i pješačke staze u MZ Maoča					125.205,00 KM
	Dodatna sredstva za izgradnju pješačke staze od mosta u naselju Tabaci nizvodno prema mahali Tirića, MZ Maoča	KB-24	16202	821600	70.000,00	
	Dodatna sredstva za izgradnju pješačke staze od mosta u naselju Tabaci nizvodno prema mahali Tirića, MZ Maoča	KB-24	16299	821600	15.000,00	
	Izgradnja puta u Novom naselju Brda MZ Maoča, Šehić Sabira i Šehić Sulejmana	KB-24	15578	821200	40.205,00	
30	Izgradnja ulice Sulje Kahrimana od pružnog prelaza prema Ličkom mostu u Klanac					75.248,66 KM
	Izgradnja dijela ulice Sulje Kahrimana u MZ Klanac, krak ulice od pružnog prelaza za MZ Rijeke prema Ličkom mostu u MZ Klanac	KB-24	16056	821600	75.248,66	

	Gornja Skakava				5.000,00	
39	Rekonstrukcija puteva u MZ Bijela					101.000,00 KM
	Asfaltiranje puta prema kući Stjepana Vilušića, MZ Bijela	KB-24	16070	821600	56.000,00	
	Asfaltiranje puta Mendeši - prema Piginoj kući, MZ Bijela	KB-24	16071	821600	20.000,00	
	Završetak asfaltiranja puta prema Njivicama, MZ Bijela	KB-24	16245	821600	10.000,00	
	Završetak asfaltiranja puta u zaseoku Jurkovići, MZ Bijela	KB-24	16244	821600	15.000,00	
40	Izgradnja parking prostora sa trotoarom u ulici Ilička I MZ Ilička					60.000,00 KM
	Izgradnja parking prostora sa trotoarom u ulici Ilička I, MZ Ilička	KB-24	15733	821200	60.000,00	
41	Izgradnja spoja ulica Pavla Savića i Ilička XI					90.000,00 KM
	Izgradnja spoja ulica P. Savića i Ilička XI, MZ Grčica i MZ Ilička	KB-24	15735	821200	90.000,00	
42	Izgradnja parking prostora sa trotoarom u ulici Ilička VIII, MZ Ilička					171.707,00 KM
	Projektovanje i izgradnja parking-površina u MZ Ilička	KB-24	15583	821200	171.707,00	
43	Rekonstrukcija ulice od trafo stanice prema Gušama MZ Dizdaruša					25.000,00 KM
	Rekonstrukcija ulice od trafo stanice prema Gušama, MZ Dizdaruša	KB-24	16006	821600	25.000,00	
44	Rehabilitacija dijela regionalnog puta R 460 dionica Brdo Šterac prema Bukviku					780.000,00 KM
	Rehabilitacija dijela regionalnog puta R-460 dionica brdo Šterac prema Bukviku	KB-24	15893	821600	780.000,00	
45	Izgradnja armiranobetonske ploče na postojećem mostu preko rijeke Brke I rekonstrukcija obaloutvrde pored mosta u MZ Brka					85.000,00 KM
	Izgradnja armirano-betonske ploče na postojećem mostu preko rijeke Brke i rekonstrukcija postojeće obaloutvrde pored mosta u MZ Brka, put pored Rafaela	KB-24	16016	821600	85.000,00	
46	Rekonstrukcija puta prema kući Martina Sluganovića MZ Vitanovići					20.000,00 KM
	Asfaltiranje puta prema kući Martina Sluganovića 100m k.č.884, MZ Vitanovići	KB-24	16166	821600	20.000,00	
47	Nastavak izgradnje sokaka Novo naselje pored kuće Nermina Jukića MZ Brka					75.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja sokaka - Novo naselje pored kuće Nermina Jukića, MZ Brka	KB-24	16167	821600	75.000,00	
48	Rekonstrukcija puta na k.č. 279 MZ Vitanovići					30.000,00 KM
	Rekonstrukcija puta na k.č. 279, MZ Vitanovići	KB-24	15879	821600	30.000,00	
49	Završetak rekonstrukcije puta na k.č. 478 prema kući Nenada Simikića MZ Krbeti					30.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta k.č.478, MZ Krbeti	KB-24	16289	821600	30.000,00	
50	Nastavak rekonstrukcije puta prema kući Mome Radušića u MZ Stanovi					50.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta prema kući Mome Radušić u MZ Stanovi	KB-24	16188	821600	50.000,00	

51	Završetak rekonstrukcije puta na k.č. 869 MZ Slijepčevići					25.000,00 KM
	Završetak asfaltiranja puta k.č.869, MZ Slijepčevići	KB-24	16125	821600	25.000,00	
52	Nastavak izgradnje trotoara od zaobilaznice prema Potočarima u MZ Gornji Brezik					150.000,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara od zaobilaznice prema Potočarima, MZ Gornji Brezik	KB-24	15687	821200	130.000,00	
	Nastavak izgradnje trotoara od zaobilaznice prema Potočarima, MZ G. Brezik	KB-24	15808	821200	20.000,00	
53	Rekonstrukcija puta u zaseoku Posavci prema kući Radivoja Đukića u MZ Ražljevo					130.000,00 KM
	Rekonstrukcija puta u zaseoku Posavci prema kući Radivoja Đukića u MZ Ražljevo	KB-24	16219	821600	30.000,00	
	Rekonstrukcija puta u zaseoku Posavci, prema kući Radivoja Đukića u MZ Ražljevo	KB-24	15861	821600	100.000,00	
54	Rekonstrukcija puta u zaseoku Markovići MZ Stanovi					35.000,00 KM
	Asfaltiranje puta u zaseoku Markovići, MZ Stanovi	KB-24	16192	821600	35.000,00	
55	Završetak rekonstrukcije puta prema kući Ilije Mičića u MZ Ražljevo					60.000,00 KM
	Završetak asfaltiranja puta prema kući Ilije Mičić u MZ Ražljevo	KB-24	16191	821600	60.000,00	
56	Izgradnja puta do kuće Đorđa Krpića u MZ Gornji Brezik					65.000,00 KM
	Izgradnja puta do kuće Đorđa Krpića u MZ Gornji Brezik	KB-24	16131	821600	65.000,00	
57	Nastavak rekonstrukcije puta Kisići – Tadići u MZ Gornji Brezik					50.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta Kisići - Tadići u MZ Gornji Brezik	KB-24	16189	821600	30.000,00	
	Nastavak asfaltiranja puta Kisići - Tadići u MZ Gornji Brezik	KB-24	16228	821600	20.000,00	
	U K U P N O:					8.266.059,95 KM

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno jedanaest ponuda, ponuđača: „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik, „Santovac“ d.o.o. Brčko, „Cest-Ing“ d.o.o. Brčko, „Balegem“ d.o.o. Gradačac, „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, „Roading“ d.o.o. Gračanica, „Grupa ponuđača „Fortis“ d.o.o. Banja Luka i „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina, „Arapovac putevi“ d.o.o. Čelić, „Eko prom“ d.o.o. Brčko, „Galax niskogradnja“ d.d. Brčko i „Papilon“ d.o.o. Čelić. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Ponude su ocijenjene kao prihvatljive prema obliku, sadržaju i potpunosti te u pogledu načina pripreme i dostave ponude, osim ponude ponuđača „Roading“ d.o.o. Gračanica za Lot 56. Komisija je ustanovila da ponuđač nije dostavio stavku 6 zemljanih radova na strani 423 ponude u okviru projekta tako da je ponuda ocijenjena kao nepravilna. Komisija je ustanovila da su ponuđači kvalifikovani. Ponude su ocijenjene kao prihvatljive jer su sve stavke predmjera radova ponuđene, osim u slučaju ponuđača „Roading“ d.o.o. Gračanica za Lot 56. Utvrđeno je postojanje računskih greški po pojedinim lotovima za koje su ponuđači dostavili saglasnost za ispravku. Ponude su

ocijenjene kao prihvatljive jer su bile u skladu sa predmjerima radova osim u slučaju ponuđača „Roading“ d.o.o. Gračanica za Lot 56. Ponude su bile u okviru procijenjene vrijednosti nabavke osim ponude ponuđača Grupa „Fortis“ d.o.o. Banja Luka i „Bijeljina put“ d.o.o. bijeljina za lotove 4,22,23 i 53, „Santovac“ d.o.o. Brčko za lotove 7 i 52, „Cest-ing“ d.o.o. Brčko za Lot 12, „Galax niskogradnja“ d.d. Brčko za lotove 19,20,43, „Papilon“ d.o.o. Čelić za Lot 23, „Balegem“ d.o.o. Gradačac za lotove 28 i 37 i „Roading“ d.o.o. Gračanica za Lot 50. Ponude su ocijenjene kao neprihvatljive. Izvršena je e-aukcija i došlo je do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Komisija je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.



DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. Arhivi.