



Broj predmeta: 13-002270/22
Broj akta: 01.1-1413EK-0033/22
Datum, 25.10.2022.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članovima 25 i čl. 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-002270/22 od 5.10.2022. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-1293/22 od 24.10.2022. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda – 6 lotova za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor.

- a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 je „SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.
Lot 1 - Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Grbavica prema Donjem Rahiću
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 252.666,30 KM.
- b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2 i 5 je GRUPA PONUĐAČA „BORHTECHNIK“ d.o.o. Brčko i „ROADING“ d.o.o. Gračanica.
Lot 2 - Završetak izgradnje vodovodne mreže u Novom Naselju Petkovača – Kostići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 22.387,65 KM.
Lot 5 - Nastavak izgradnje vodovodne mreže prema Savi: III faza u MZ Trnjaci
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 56.416,23 KM.
- c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 3 i 4 je „PGN“ d.o.o. Brčko.
Lot 3 - Izgradnja hidroforne kućice u zaseoku Stokanovići - Lujići na parceli 653/4, MZ Sandići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 41.418,00 KM.
Lot 4 - Kopanje subarterskog bunara u zaseoku Ćirkovići na parceli k.č. 917 u MZ Sandići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 16.380,00 KM.
- d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 6 je „GRADNJA COP“ d.o.o. Brčko.
Lot 6 - Izgradnja vodovodne mreže u novoj ulici - kraku Ulice Evlije Čelebije, MZ Klanac
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 24.995,81 KM.

Član 2

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002270/22 broj akta:08-1420MV-001/22 od 9.8.2022. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-453-3-506/22 od 15.8.2022. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-002270/22 i ponuda ponuđača.

Član 3

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

Lot 1 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Grbavica“, šifra projekta:10679,

- kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje vodovodne mreže od kuće Cvjetka Varcakovića prema Donjem Rahiću, MZ Grbavica“, šifra projekta:10665,

- kapitalni budžet 2021.godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Inicijalna sredstva za izradu investiciono-tehničke dokumentacije i pripreme radova na novoj lokaciji centra za upravljanje otpadom – Kladu“, šifra projekta:12436.

Lot 2 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Završetak izgradnje vodovodne mreže u Novom Naselju Petkovača – Kostići“, šifra projekta: 11556,

- kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja za komunalne poslove“, šifra projekta: 10706,

- kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području Brčko distrikta“, šifra projekta:12343.

Lot 3 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Kopanje arteškog bunara u zaseoku Stokanovići - Lujici na parceli 653/1, MZ Sandići“, šifra projekta: 11451,

- kapitalni budžet 2022. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nedostajuća sredstva za bunarsku kućicu u zaseoku Stokanovići, MZ Sandići“, šifra projekta: 13142,

- kapitalni budžet 2022. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Dodatna sredstva za izgradnju hidroforne kućice i postrojenja za bunar - KO Sandići, k.č. 659/4, zaseok Lujici“, šifra projekta: 13152.

Lot 4 - kapitalni budžet 2022. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje vodovodne mreže prema Savi; III faza u MZ Trnjaci“, šifra projekta: 12893,

- kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja za komunalne poslove“, šifra projekta: 10706,

- kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području Brčko distrikta“, šifra projekta: 12343.

Lot 5 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Sredstva za praćenje projekata Odjeljenja za javne poslove“, šifra projekta: 12893,

- kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja za komunalne poslove“, šifra projekta: 10706

- kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje vodovodne mreže sa priključcima u naselju Klanac (više ulica)“, šifra projekta: 12365.

Lot 6 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Sredstva za praćenje projekata Odjeljenja za javne poslove“, šifra projekta: 11438,

- kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja za komunalne poslove“, šifra projekta: 10706.

Образложение

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno šest ponuda, ponuđača „Santovac“ d.o.o. Brčko, „PGN“ d.o.o. Brčko, Gradnja Cop“ d.o.o. Brčko, Grupa ponuđača „Borhtechnik“ d.o.o. Brčko i „Roading“ d.o.o. Gračanica, „Hidromont“ d.o.o. Srebrenik i „Papilon“ d.o.o. Čelić. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Ponude su bile prihvatljive prema obliku, sadržaju i potpunosti i u pogledu načina pripreme i dostave ponuda. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Utvrđeno je postojanje računskih greški u dostavljenim ponudama većine ponuđača koji su dostavili saglasnost za ispravku. Komisija je ustanovila postojanje neprirodno niske cijene ponude ponuđača „PGN“ d.o.o. Brčko na Lot-u 3 i u ponudi ponuđača „Gradnja Cop“ d.o.o. Brčko na Lot-u 6. Ponuđači su dostavili pojašnjenje koje je komisija i prihvatila. Izvršena je e-aukcija i došlo je do smanjenja cijena u ponudi za Lot 5. Komisija je ustanovila da je na lotovima 1,2,3 5 i 6 ponuda glasila na veći iznos o procijenjene vrijednosti nabavke i od Odjeljenja za komunalne poslove je zahtijevano da dostavi podatke o postojanju dodatnih sredstava za finansiranje nabavke.

Komisija za nabavke je na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za komunalne poslove,
5. Arhivi.

