



Bulevar Mira 1. 76100 Brčko distrikt BiH, Telefon: 049 240 799. Faks: 049 217 234. Centrala: 049 240 600
Булевар Мира 1. 76100 Брчко дистрикт БиХ, Телефон: 049 240 799. Факс: 049 217 234. Централa: 049 240 600

Broj predmeta: 13-003211/20
Broj akta: 02-1348NH-0026/21
Datum, 4. 2. 2021.. godine
Mjesto, Brčko

OBAVJEŠTENJE SVIM PONUĐAČIMA KOJI SU UČESTVOVALI U POSTUPKU NABAVKE, OTVORENI POSTUPAK (Član 25 ZJN BiH) ZA „Fazna izgradnja pretovarne stanice (Rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada na području Brčko distrikta BiH”, broj predmeta: 13-003211/20

PREDMET: Dostava Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača gradonačelnika Brčko distrikta BiH broj: 13-003211/20 od 29.01.2021. godine i Izmjene zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 22.01.2021. godine za gore navedenu nabavku.

I

U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) dostavljamo vam Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača gradonačelnika Brčko distrikta BiH broj: 13-003211/20 od 29.01.2021. godine (primljena u Pododjeljenje za nabavke 03.02.2021.godine) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 22.01.2021.godine za gore navedenu nabavku.

II

Pouka o pravnom lijeku: U skladu sa članom 99 i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), svaki dobavljač koji ima legitiman interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i/ili pratećih podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu Uredu za žalbe BiH, putem ugovornog organa, dostavljanjem iste u najmanje tri (3) primjerka na postupak najkasnije deset (10) dana po prijemu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba (sa dokazom o uplati takse) mora biti dostavljena u pisanoj formi u skladu sa članom 2.stav 1) alineja s) Zakona o javnim nabavkama BiH na adresu: Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave, Bulevar mira br. 1, 76100 Brčko Distrikt BiH.

Ponuđač je obavezan uplatiti taksu za žalbu u iznosu od 5 KM na račun Trezora br. 552-000-18267624-57, vrsta prihoda 722 135 – prihodi Taksa za žalbe, šifra opštine 099, budžetska organizacija 1504001.

Napomena: Odabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju uslova iz člana 45. i 46. Zakona o javnim nabavkama BiH i ostalu traženu dokumentaciju za predmetnu nabavku uz propratni akt sa popisom dokaza koje dostavlja u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke, putem glavnog protokola Vlade Brčko distrikta BiH.

Takođe, ovom prilikom napominjemo odabrane ponuđače, u skladu sa mišljenjem AJN BiH, da su dužni dostaviti uvjerenja iz člana 45. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH izdata od strane Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača, iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.

Molimo vas da prijem Odluke Gradonačelnika Brčko distrikta BiH o izboru najpovoljnijih ponuđača i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda **potvrdite usmeno ili na e-mail miroslav.ristanovic@bdcentral.net ili na faks broj: 049/ 216-006.**

Prilog:

1. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
2. Izmjena zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Zahvaljujemo na vašem učešću u spomenutom tenderu.

Predmet obradio: Miroslav Ristanović Miroslav Ristanović, dipl.inž.arh.

ŠEF PODODJELJENJA
ZA JAVNE NABAVKE

Alma Kaloper
Alma Kaloper, dipl. ek.

ŠEF ODJELJENJA ZA STRUČNE
I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Mr. sc. Nėdim Hamzabegović





Trg Roberts a B. Owena 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: +387 49 490-013, Faks: +387 49 490-020.
Трг Робертса Б. Овена 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: +387 49 490-013, Факс: +387 49 490-020.

Broj predmeta: **13-003211/20**
Broj akta: 01.1-1413EK-0024/21
Datum, 29.1.2021. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Izmjene zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-003211/20 od 21.1.2021. godine sa preporukom komisije za javne nabavke broj: 13-003211/20 od 22.1.2021. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-144/20 od 29.1.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

BROJ: 13-003211/20, BROJ AKTA: 01.1-1413EK-0014/20 OD 24.12.2020. GODINE

Član 1

(1) U čl. 1. stav (1) Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po provedenom otvorenom postupku za nabavku radova fazne izgradnje pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada na području Brčko distrikta BiH za potrebe Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, mijenja se naziv najpovoljnijeg ponuđača i vrijednost ugovora koji sada glase:

„Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „**BIJELIĆ GRADNJA**“ d.o.o. Brčko.
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **430.233,93 KM.**“

Član 2

Ova odluka o izmjeni odluke o izboru ponuđača stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje


U provedenom postupku nabavke je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o kojoj su ponuđači bili obaviješteni i izabrani ponuđač „Papilon“ d.o.o. Čelić je trebao u roku od sedam dana od dana obavještenja dostaviti kvalifikacionu dokumentaciju. S obzirom da to nije učinio, komisija za nabavke je izvršila analizu dostavljenih ponuda i dostavila preporuku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Odjelu za komunalne poslove,
3. Gradonačelniku,
4. Zamjeniku gradonačelnika,
5. Ponuđačima,
6. „Službeni glasnik BD Brčko distrikta BiH“
7. Arhivi.



GRADONAČELNIK

Esed Kadrić

Broj predmeta: 13-003211/20
Broj akta: 02-0395MR-0017/21
Datum, 21.01.2021.godine
Mjesto, Brčko

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj 39/14 od 19.05.2014. godine), članom 5. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (Sl. glasnik BiH broj 103/14 od 30.12.2014. godine) i članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Sl. glasnik BiH broj 90/14 od 18.11.2014 godine) komisija za javne nabavke imenovana Odlukom o imenovanju komisije za nabavke broj 13-003211/20 od 23.11.2020.godine sačinjava:

IZMJENA ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

broj akta 02-039MR-0008/20 od 14.12.2020. godine

u postupku javne nabavke „Fazna izgradnja pretovarne stanice (Rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada na području Brčko distrikta BiH“

1. Naziv i sjedište ugovornog organa

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Bulevar Mira 1, 76100 Brčko

IDB/JIB: 4600082130006

Postupak pokrenut od strane Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH

2. Predmet nabavke

„Fazna izgradnja pretovarne stanice (Rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada na području Brčko distrikta BiH“

JRJN: 45232470-7;45231300-8

3. Vrsta postupka javne nabavke, evidencijski broj i podaci o objavi

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Evidencijski broj nabavke: 13-003211/20

Broj obavještenja o nabavci: 1157-I-3-781-3-649/20

Objavljeno na portalu javnih nabavki dana: 18.11.2020. godine

Sažetak objavljen u Službenom glasniku BiH broj 77/20 od 27.11.2020. godine

4. Datum početka pregleda i ocjena ponuda

Analiza Ponude započeta u skladu sa obavezama i raspoloživosti članova komisije za javne nabavke dana 04.12.2020. godine u 14:00 časova.

5. Naziv i sjedište svih ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda

1. „Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko,

2. „Papillon“ d.o.o. Čelić,

3. „Astra plan“ d.o.o. Brčko.

6. Dostavljene ponude prema zapisniku sa otvaranja ponuda:

U prilogu 1 su prikazane ponude sa datim cijenama i popustima pročitanim na dan otvaranja ponuda.

7. Analiza ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija

Ponuđači su dostavili ponude u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije, ponude su potpune, sve stavke iz tehničke specifikacije su ponuđene.

8. Podatke o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo

Članovi komisije su odmah nakon otvaranja ponuda izvršili računsku kontrolu ponuda i tom prilikom je ustanovljeno da su sve ponude računski ispravne.

9. Razlozi za odbijanje ponude u slučaju neprirodno niske cijene ponude, ako je primjenjivo

Komisija je razmotrila ponudu sa aspekta mogućnosti da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude u skladu sa uslovima iz tačke 6.5 tenderske dokumentacij, kada je neophodno tražiti pojašnjenje neprirodno niske cijene

ponude. Dana 07.12.2020. godine od ponuđača „Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko zahtijevano je pojašnjenje neprirodno niske ponude broj akta 02-1145SB-0006/20 od 07.12.2020. godine. Ponuđač je dana 08.12.2020. godine dostavio pojašnjenje neprirodno niske ponude od 08.12.2020. godine. Komisija je analizirala pojašnjenje i smatra da je prihvatljivo.

10. Analiza najpovoljnije ponude sa aspekta procijenjene vrijednosti nabavke i raspoloživih sredstava za finansiranje nabavke

Iznos najpovoljnije ponude je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

11. Podatke o dijelu ugovori koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču, ako je primjenjivo

Ponuđač je naveo da nema namjeru vršiti podugovaranje.

12. Prijedlog izmjene preporuka komisije za javne nabavke odgovornoj osobi ugovornog organa, za donošenje izmjene odluke sa obrazloženjem

Dana 24.12.2020. godine donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj akta 01.1-1413EK-0014/20 od 24.12.2020. godine. Dana 31.12.2020. godine svi učesnici javne nabavke su obavješteni o donesenoj odluci o dodjeli ugovora napovoljnijem ponuđaču, obavještenjem broj akta 02-0047AC-0016/20 od 30.12.2020. godine.

U skladu sa zahtjevima navedenim u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, obavještenjem o donesenoj odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Članom 45 Zakona o javnim nabavkama BiH, izabrani ponuđač je bio obavezan dostaviti dokumentaciju u roku od sedam dana od dana obavještenja ponuđača o donesenoj odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojim dokazuje ispunjenost kvalifikacijskih uslova iz datih izjava u svojoj ponudi.

Do zakonski ostavljenog roka (08.01.2021. godine) izabrani ponuđač „Papillon“ d.o.o. Čelić nije dostavio zahtijevanu dokumentaciju. S tim u vezi ponuđač nije dokazao svoju kvalifikovanost u skladu sa članom 45 Zakona o javnim nabavkama BiH te se može smatrati nekvalifikovanim.

U skladu sa predhodno navedenim činjenicama i obrazloženjem, komisija daje novu izmjenjenu preporuku da se u skladu sa svime predhodno navedenim i u skladu sa članom 72 stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH ugovor dodijeli prvom po rang listi najpovoljnijem ponuđaču „Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko sa ukupnim iznosom ponude sa uračunatim PDV-om od 430.233,93 KM.



U skladu sa članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (SL. Glasnik broj 103/14 od 30.12.2014. godine) komisija daje preporuku uz napomenu da konačnu Odluku u postupku javne nabavke donosi ugovorni organ, koji snosi odgovornost za javnu nabavku. Ugovorni organ može prihvatiti preporuku komisije ili je odbiti ako je prijedlog nezakonit. U slučaju da ugovorni organ ne prihvati preporuku komisije dužan je dati pismeno obrazloženje svog postupanja tj. u čemu se sastoji nezakonitost, te tražiti da se ukloni ista.

13. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda

Komisija je završila proces analize i ocjene ponude dana 21.01.2021. godine donošenjem ovog zapisnika o ocjeni ponuda.

14. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj 13-003211/20 od 23.11.2020. godine u sastavu:

Ime i prezime člana komisije za javne nabavke:	Potpis člana komisije:
Aleksandar Bojić, predsjednik komisije	
Aleksandra Marković, član komisije	
Miroslav Ristanović, član komisije	

15. Podaci o izdvojenim mišljenjima članova komisije za javne nabavke

Komisija je preporuku dala jednoglasno bez izdvojenih mišljenja

16. Prilozi

1. Tabela ponuda sa pročitanim cijenama na otvaranju,
2. Tabela ocjene ponuda sa aspekta zahtjeva iz tenderske dokumentacije u pogledu dostave ponude, pripreme ponude, ispunjenja uslova za kvalifikaciju i sadržaja ponude,
3. Tabela rangiranja ponuda,
4. Izveštaj o toku i završetku e-aukcije,
5. Pojašnjenje nn cijene ponude.

Prilog 1 – Tabela ponuda sa pročitanim cijenama na otvaranju ponuda sa uračunatim popustom i bez PDV-a:

PONUĐAČ	Ponuda
„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	367.721,31
„Papilon“ d.o.o. Čelić	443.230,28
“Astra plan” d.o.o. Brčko	370.270,24 5% popusta

Prilog 2 – Tabela ocjene ponuda sa aspekta zahtjeva iz tenderske dokumentacije u pogledu dostave ponude, pripreme ponude, ispunjenja uslova za kvalifikaciju i sadržaja ponude

KRITERIJ/PONUĐAČ	„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	„Papilon“ d.o.o. Čelić	“Astra plan” d.o.o. Brčko
Ponuda uvezana i numerisana	Da	Da	Da
Obrazac za dostavu ponude potpisan i ovjeren	Da	Da	Da
Obrazac za cijenu ponude potpisan i ovjeren	Da	Da	Da
Izjava ponuđača ovjerena i potpisana	Da	Da	Da
Tehničke specifikacije ovjerene, potpisane i prihvatljive	Da	Da	Da
Nacrt ugovora ovjeren i potpisan	Da	Da	Da
Povjerljive informacije	Ne	Ne	Ne
Garancija za ponudu	Da	Da	Da
Podugovaranje	Ne	Ne	Ne
Preferencijalni tretman u skladu sa tačkom 4.9 TD	Da	Da	Da
Ponuđeni rokovi u skladu sa TD	Ok	Ok	Ok
IZJAVA IZ ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 45 I ČLANA 52 ZJN BiH	Ok	Ok	Ok
REGISTRACIJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI u skladu sa 3.2 TD	Ok	Ok	Ok
Tehnička i profesionalna sposobnost 3.4 td	Da	Da	Ne

Prilog 3 – Tabela rangiranja ponuđača u skladu sa kriterijem “Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude” ponude kvalifikovanih ponuđača su rangirane na sljedeći način (bez PDV-a) i nakon provedene e-aukcije:

PONUĐAČ	Ponuda
„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	367.721,31 Prvorangirani
„Papilon“ d.o.o. Čelić	367.353,60 Nije kvalifikovan
“Astra plan” d.o.o. Brčko	370.270,24 Nije kvalifikovan



ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКУ И ЗАВРШЕТКУ Е-АУКЦИЈЕ

Број поступка:	1157-1-3-781/20
Назив уговорног органа који је објавио обавјештење:	БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
ИДБ/ЛИБ уговорног органа који је објавио обавјештење:	4600082130006
Врста поступка:	Отворени поступак
Критериј за додјелу уговора	Најнижа цијена
Назив предмета уговора:	Fazna izgradnja pretovarne stanice (Rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - Brčko distrikt BiH
Преференцијални фактор:	30%
Датум и вријеме креирања извјештаја:	11.12.2020. 8:06:39

Датум и вријеме заказивања е-Аукције:	8.12.2020. 14:57:35
Предвиђено вријеме трајања заказане е-Аукције:	30

ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр.	Назив понуђача	ИДБ/ЛИБ	Почетна цијена у КМ без ПДВ-а	Ранг
1	ДОО „БИЈЕЛИЋ ГРАДЊА“ БРЧКО ДИСТРИКТ	4600010570001	367721,31 *	1
2	ДОО "PAPILON" KORAJ-ČELIĆ	4209236100007	443230,28 *	2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

ТОК Е-АУКЦИЈЕ

Период трајања е-Аукције

Почетак: 10.12.2020. 14:58:00

Завршетак: 10.12.2020. 15:28:00

Минимална разлика поднесене цијене: 257,40

Максимална разлика поднесене цијене: 25740,49

Р.бр.	Назив понуђача	ИДБ/ЛИБ	Датум и вријеме подношења нове цијене	Цијена у КМ без ПДВ-а
1	ДОО "PAPILON" KORAJ-ČELIĆ	4209236100007	10.12.2020. 14:58:46	367353,60 *

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр.	Назив понуђача	ИДБ/ЛИБ	Коначна цијена у КМ без ПДВ-а	Умањење цијене	Ранг
1	ДОО "PAPILON" KORAJ-ČELIĆ	4209236100007	367353,60 *	17,12% **	1
2	ДОО „БИЈЕЛИЋ ГРАДЊА“ БРЧКО ДИСТРИКТ	4600010570001	367721,31 *	0%	2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

** Означава приближну вриједност процентуалног умањења након заокруживања на двије децимале

Status е-Аукције	Завршена
------------------	----------



IDENT.BR. 46 0001 0570 001
PDV broj:600010570001

I

Tel/fax: 049/503-026
GSM: 061/131-904
MOBIS: 065/940-140
065/940-141
065/908-464
065/908-463

E-mail: bijelic-gradnja@hotmail.com
d.o.o. BIJEIĆ gradnja
Omerbegovača 188

Brčko:08.12.2020.

VLADA BRČKO DC BiH

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove
Pododjel za javne nabavke

PREDMET:POJAŠNJENJE VEZANO ZA BR.PREDMETA 13-003211/20,OD 07.12.2020

Vezano za vaš zahtjev,predmet br.13-003211/20 od 07.12.2020,a koji se odnosi na radove
Fazna izgradnja pretovarne stanice i odvoz komunalnog otpada u Brčko Distriktu ,
pojašnjavamo da imamo vlastite mašine,bagere,kranove,kamione,te materijala na zalih ,
tako da je naša cijena znatno niža te dostavljamo kalkulaciju za najveće stavke mašinskih
radova,betonskih radova,armirački radova,elektro radova,vodoinstalaterskih radova,zemljani radova.
Posjedujemo vlastitu opremu, radnike i mehanizaciju, te ne moramo iznajmljivati ni jedno
od gore navedenog.

S poštovanjem!



d.o.o. «BIJEIĆ-GRADNJA» Brčko, Omerbegovača 188; Žiro račun 562004-0000-257-543-Razvojna banka-Brčko

OBJEKAT: Izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - Brčko Distrikt BiH

Analiza broj: 1-12/20

INVESTITOR: Vlada Brčko Distrikta

Pozicija : Zemljani radovi

KALKULACIJE CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Norma	Materijal i mehanizacija	Jed.mj.	Kolicina	Jed.cijena	Iznos
232502	Mašinski iskop zemlje	M3	1	5,40	5,40
				A	5,40

Norma	Izrada	Jed.mj	Norma Sat/JM	Bruto satnica(KM)	Kolicina	Iznos
232502	Rad KV radnika	sat	0,25	8,00	1,00	2,00
					B	2,00

$$C = A_1 + A_2 + B \times f = 0,00 + 5,40 + 2,00 \times 1,30 = 8,00 \text{ KM}$$

A₁- materijal

A₂-mašine


B - rad

f- faktor firme (promjenjivo)

Ukupna cijena radova za 726,00m³:

= 5,808,00 KM

Izvođač radova "Bijelić Gradnja" d.o.o.



OBJEKAT: Izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - Brčko Distrikt BiH

Analiza broj:2-12/20

INVESTITOR: Vlada Brčko Distrikta

Pozicija : Betonski radovi

KALKULACIJE CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Norma	Materijal i mehanizacija	Jed.mj.	Kolicina	Jed.cijena	Iznos
232502	Betoniranje temeljne ploče d=40cm	M3	1	100	100
	Transport	M3	1	10	10
	Pumpa za beton	M3	1	10	10
				A	120,00

Norma	Izrada	Jed.mj	Norma Sat/JM	Bruto satnica(KM)	Količina	Iznos
232502	Ugradnja materijala	sat	4,73	6,50	1	30,77
					B	30,77

$$C=A_1+A_2+B \times f= 100+ 20,00 + 30,77 \times 1,30= 26,20 \text{ KM/m'}$$

A₁- materijal

A₂-mašine

B – rad

f - faktor firme (promjenjivo)

Ukupna cijena radova sa materijalom za 141,60m3:

$$= 22.656,00 \text{ KM}$$

Izvođač radova "Bijelić Gradnja" d.o.o.



OBJEKAT: Izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - Brčko Distrikt BiH

Analiza broj:3-12/20

INVESTITOR: Vlada Brčko Distrikta

Pozicija : Armirački radovi

KALKULACIJE CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Norma	Materijal i mehanizacija	Jed.mj.	Kolicina	Jed.cijena	Iznos
232502	Armaturne šipke RA 400/500	kg	1	1,00	1,00
				A	1,00

Norma	Izrada	Jed.mj	Norma Sat/JM	Bruto satnica(KM)	Količina	Iznos
232502	Rad KV radnika	sat	0,09	7,00	1,00	0,61
					B	0,61

$$C=A_1+A_2+B \times f = 1,00 + 0,00 + 0,61 \times 1,30 = 1,80 \text{ KM}$$

A₁- materijal

A₂-mašine


B – rad

f- faktor firme (promjenjivo)

Ukupna cijena radova za 45.686,03 kg:

$$= 82.234,85 \text{ KM}$$

Izvođač radova "Bijelić Gradnja" d.o.o.



OBJEKAT: Izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - Brčko Distrikt
BiH
Analiza broj: 4-12/20
INVESTITOR: Vlada Brčko Distrikta

Pozicija : Elektro radovi

KALKULACIJE CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Norma	Materijal i mehanizacija	Jed.mj.	Kolicina	Jed.cijena	Iznos
232502	Nabavka i montaža LED projektora	kom	1	400	400
				A	400,00

Norma	Izrada	Jed.mj	Norma Sat/JM	Bruto satnica(KM)	Količina	Iznos
232502	Ugradnja opreme	sat	11,83	6,50	1	73,92
					B	76,92

$$C = A_1 + A_2 + B \times f = 400,00 + 0,00 + 76,92 \times 1,30 = 500,00 \text{ KM/kom}$$

A₁ - materijal

A₂ - mašine

B - rad

f - faktor firme (promjenjivo)

Ukupna cijena radova sa materijalom za 6,00kom:

= 3,000,00 KM

Izvođač radova "Bijelić Gradnja" d.o.o.



OBJEKAT: Izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - Brčko Distrikt BiH
 Analiza broj: 5-12/20
 INVESTITOR: Vlada Brčko Distrikta

Pozicija : Predmjer niskogradnja- odvodnja

KALKULACIJE CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Norma	Materijal i mehanizacija	Jed.mj	Kolicina	Jed.cijena	Iznos
232502	Nabavka kanalizacionih PVC cijevi DN 250	M'	1	60,00	60,00
				A	60,00

Norma	Izrada	Jed.mj	Norma Sat/JM	Bruto salnica(KM)	Kolicina	Iznos
232502	Rad KV radnika	sat	2,019	7,00	1,00	15,38
					B	15,38

$$C = A_1 + A_2 + B \times f = 60,00 + 0,00 + 15,38 \times 1,30 = 80,00 \text{ KM/m'}$$

A₁ - materijal

A₂ - mašine


B - rad

f - faktor firme (promjenjivo)

Ukupna cijena radova za 249,10m':

$$= 19.928,00 \text{ KM}$$

Izvođač radova "Bijelić Gradnja" d.o.o.



OBJEKAT: Izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - Brčko Distrikt BiH
 Analiza broj: 6-12/20
 INVESTITOR: Vlada Brčko Distrikta

Pozicija : Zemljani radovi- predmjer niskogradnja- plato

KALKULACIJE CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Norma	Materijal i mehanizacija	Jed.mj.	Kolicina	Jed.cijena	Iznos
232502	Iskop zemljanog materijala-rad mašine	M3	1	4,00	4,00
232502	Šljunkoviti materijal - jalovina	M3	1	12,00	12,00
232502	Odvoz i dovoz materijala	M3	1	3,00	3,00
				A	19,00

Norma	Izrada	Jed.mj	Norma Sat/JM	Bruto satnica(KM)	Količina	Iznos
232502	Ugradnja opreme	sat	0,55	7,00	1	3,85
					B	3,85

$$C = A_1 + A_2 + B \times f = 0,00 + 19,00 + 3,85 \times 1,30 = 24,00 \text{ KM/kom}$$

A₁ - materijal

A₂ - mašine

B - rad

f - faktor firme (promjenjivo)

Ukupna cijena radova sa materijalom za 423,55m³:

$$= 10.165,20 \text{ KM}$$

Izvođač radova "Bijelić Gradnja" d.o.o.

