



Broj predmeta: 13-001087/23
Broj akta: 01.1-1528ZN-0032/23
Datum, 21. 6. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. stav (1) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14 i 59/22), člana 10. stav (1) tačka b) Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH BiH broj:02-000209/22 od 18.1.2023. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-001087/23 od 13.6.2023. godine i mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-602/23 od 19.06.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku, međunarodni vrijednosni razred, za nabavku radova izgradnje i rekonstrukcije puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH – 2/2023 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1, 2, 10, 21, 34, 35 i 38 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Nastavak rekonstrukcije puteva i pješačkih staza u MZ Grbavica i Gluhakovac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 87.835,94 KM.

Lot 2 - Rekonstrukcija puteva u MZ Rahić Donji, Gorice i Vučilovac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 47.743,02 KM.

Lot 10 - Izgradnja ulice ulazak u Brezovo polje od Save u MZ Brezovo polje Čaršija

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 32.892,27 KM.

Lot 21 - Rekonstrukcija puteva u MZ Maoča

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 95.979,78 KM.

Lot 34 - Rekonstrukcija puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik na k.č. 1523 u MZ Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 44.955,96 KM.

Lot 35 - Izgradnja ulice u naselju Marići (prva desno kada se prođe potok iz pravca naselja Gredice MZ Gredice 1

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 251.467,16 KM.

Lot 38 - Rekonstrukcija ulice Ferhata Mujanovića u MZ Mujkići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 69.524,77 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 3, 4, 5, 6, 16, 18, 22, 26, 31 i 32 je „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

Lot 3 - Izgradnja dijela ulice Tursića od ulice S. Kulenovića u naselju "Š"

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.546,02 KM.

Lot 4 - Rekonstrukcija puta na k.č. 73 Panića sokak, MZ Sandići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 24.807,51 KM.

Lot 5 - Izgradnja dijela Semberske ulice ka broju 14 u MZ Donji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 29.836,17 KM.

Lot 6 - Rekonstrukcija puta br. 694 u dužini oko 100m, MZ Gredice 2

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 9.991,80 KM.

Lot 16 - Nastavak rekonstrukcije ulice Joakima Vujića u MZ Klanac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 24.376,95 KM.

Lot 18 - Nastavak rekonstrukcije ulice Vukosavačka od br 147 u MZ 1 maj

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 25.745,85 KM.

Lot 22 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Skakava

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 45.700,20 KM.

Lot 26 - Nastavak radova na rekonstrukciji ceste u zaseoku Markovići, MZ Boderište

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 9.991,80 KM.

Lot 31 - Izgradnja spoja ulice Rosulja prema Domu zdravlja u MZ Kolobara

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 54.890,55 KM.

Lot 32 - Rekonstrukcija ulice Sulje Kahrimana pored objekta MZ u MZ Klanac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 69.968,46 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 9, 14 i 27 je „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

Lot 9 - Rekonstrukcija puta na lokalitetu Gnjidavica 2 na k.č. 492/2,

MZ Brezovo Polje Novo naselje

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 44.812,66 KM.

Lot 14 - Rekonstrukcija puta od kuće Dušana Miloševića prema kući

Vidoja Babić, MZ Ražljevo

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.984,19 KM.

Lot 27 - Nastavak izgradnje pješačke zone na Konačkom brdu

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 349.878,15 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 11, 12, 17, 29 i 30 je „CEST-ING“ d.o.o. Brčko.

Lot 11 - Završetak izgradnje trotoara kod crkve u Gornjem Breziku

do obilaznice, MZ Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 12.975,30 KM.

Lot 12 - Nastavak izgradnje trotoara od zaobilaznice do MZ Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 49.882,95 KM.

Lot 17 - Rekonstrukcija dijela ulice Sarajevska pored igrališta u MZ Broduša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 29.887,65 KM.

Lot 29 - Rekonstrukcija puta prema kući Martina Sluganovića na k.č. 884, MZ Vitanovići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 13.946,40 KM.

Lot 30 - Rekonstrukcija puta prema kući Miodraga Andrića MZ Ulović

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.952,60 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 13, 15 i 25 je „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o. Čelić.

Lot 13 - Završetak rekonstrukcije puta na k.č. 478 prema kući Nenada Simikića, MZ Krbeti
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **24.815,70 KM.**

Lot 15 - Nastavak izgradnje trotoara od kuće Milutina Bjelogrića prema osnovnoj školi u MZ Ražljevo
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **43.652,40 KM.**

Lot 25 - Nastavak izgradnje trotoara Repino Brdo MZ Šatorovići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **29.316,34 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 23 je „IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak.

Lot 23 - Izgradnja cesta u MZ Šatorovići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **52.495,44 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 24 je „SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

Lot 24 - Nastavak izgradnje trotoara uz tzv. Palanački novi put u MZ Palanka
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **39.751,92 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 28 je „ROADING“ d.o.o. Gračanica.

Lot 28 - Rehabilitacija dijela magistralnog puta R 458 dionica kroz MZ Grčica
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **292.447,12 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 33 je GRUPA PONUĐAČA „BIJELJINA PUT“ d.o.o. Bijeljina i „GRUPA FORTIS“ d.o.o. Banja Luka.

Lot 33 - Rekonstrukcija puta prema kući Mome Radušića u MZ Stanovi
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **47.345,22 KM.**

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001087/23 od 12.4.2023. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-121-3-265/23 od 14.4.2023. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-001087/23 i ponuda ponuđača.

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

Broj lota	Opis lota (opis pozicije)	Budžet. godina	Šifra proj.	Ek.kod	Raspoloživo iz budžet. godine	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA
1	Nastavak rekonstrukcije puteva i pješačkih staza u MZ Grbavica i Gluhakovac					88.096,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara od fabrike vode do restorana „Bakarni lonac“ uz glavni	KB-21	12504	821200	28.596,00 KM	

	magistralni put u MZ Grbavica					
	Projektovanje i asfaltiranje puta prema „HAJR NASELJU u MZ Gluhakovac	KB-21	12644	821200	23.500,00 KM	
	Asfaltiranje puta od zgrade MZ do kuće Predraga Aleksića, MZ Grbavica	KB-22	13709	821600	6.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za rekonstrukciju puta prema Hajr naselju u MZ Gluhakovac, MZ Gluhakovac	KB-22	13177	821600	10.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje pješačke staze uz M 14.1 pored restorana Bakarni lonac u MZ Grbavica	KB-23	14276	821200	20.000,00 KM	
2	Rekonstrukcija puteva u MZ Rahić Donji, Gorice i Vučilovac					48.268,00 KM
	Rekonstrukcija puta Josići, MZ D.Rahić	KB-21	11981	821600	9.298,00 KM	
	Asfaltiranje ceste prema kući Ive Lovrić - Priše, MZ Gorice	KB-22	13216	821600	18.970,00 KM	
	Asfaltiranje puta Vučković zaselka, MZ Gorice	KB-22	13676	821600	10.000,00 KM	
	Rekonstrukcija puta u zaseoku Budžak, desni krak k.č. 347/2 i k.č. 341, KO Vučilovac u MZ Vučilovac	KB-22	12934	821600	10.000,00 KM	
3	Izgradnja dijela ulice Tursića od ulice S. Kulenovića u naselju "Š"					19.590,50 KM
	Asfaltiranje ulice Tursića k.č. 3734/5 i 3734/6	KB-21	12684	821600	19590,50 KM	
4	Rekonstrukcija puta na k.č. 73 Panića sokak, MZ Sandići					25.000,00 KM
	Rekonstrukcija puta k.č. 73- Panića sokak u MZ Sandići	KB-22	13296	821600	15.000,00 KM	
	Rekonstrukcija puta k.č. 73- Panića sokak, MZ Sandići	KB-23	14389	821600	10.000,00 KM	
5	Izgradnja dijela Semberske ulice ka broju 14 u MZ Donji Brezik					30.000,00 KM
	Izgradnja dijela Semberske ulice ka broju 14 u MZ Donji Brezik	KB-23	14370	821600	30.000,00 KM	
6	Rekonstrukcija puta br. 694 u dužini oko 100m, MZ Gređice 2					10.000,00 KM
	Asfaltiranje puta br. 694 u dužini oko 100m, MZ Gređice 2	KB-23	14365	821600	10.000,00 KM	
7	Rekonstrukcija puta br. 789 u dužini oko 100m, MZ Gređice 2					10.000,00 KM
	Asfaltiranje puta br. 789 u dužini oko 100 m, MZ Gređice 2	KB-23	14366	821600	10.000,00 KM	
8	Nastavak rekonstrukcije puta br. 2026/1 (Petrovića put) MZ Donji Brezik					10.000,00 KM
	Nastavak rekonstrukcije puta br 2026/1 (Petrovića put) MZ Donji Brezik	KB-23	14372	821600	10.000,00 KM	

9	Rekonstrukcija puta na lokalitetu Gnjidavica 2 na k.č. 492/2, MZ Brezovo Polje Novo naselje					45.000,00 KM
	Asfaltiranje puta pod brojem 492/127, KO Brezovo Polje, MZ Brezovo Polje - Novo naselje	KB-21	12091	821600	10.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta pod brojem 492/129, KO Brezovo Polje, MZ Brezovo Polje - Novo Naselje	KB-21	12092	821600	10.000,00 KM	
	Asfaltiranje dijela puta na lokalitetu Gnjidavica br. 2 k.č. 492/2 u dužini od 70m, MZ Brezovo Polje - Novo Naselje	KB-22	13693	821600	10.000,00 KM	
	Završetak asfaltiranja puta na lokalitetu Gnjidavica 2 k.č. 492/2, MZ Brezovo Polje Novo Naselje	KB-22	13268	821600	15.000,00 KM	
10	Izgradnja ulice ulazak u Brezovo polje od Save u MZ Brezovo polje Čaršija					33.000,00 KM
	Asfaltiranje ulice - ulazak u Brezovo Polje do Save, MZ Brezovo Polje - Čaršija	KB-21	12064	821600	13.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za asfaltiranje puta k.č. 1925 KO Brezovo Polje, pored kuće pored plaže, MZ Brezovo Polje	KB-23	14397	821600	20.000,00 KM	
11	Završetak izgradnje trotoara kod crkve u Gornjem Breziku do obilaznice, MZ Gornji Brezik					13.000,00 KM
	Završetak izgradnje trotoara od crkve u Gornjem Breziku do obilaznice, MZ Gornji Brezik	KB-23	14270	821200	13.000,00 KM	
12	Nastavak izgradnje trotoara od zaobilaznice do MZ Gornji Brezik					50.000,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara od zaobilaznice do MZ Gornji Brezik	KB-23	14250	821200	50.000,00 KM	
13	Završetak rekonstrukcije puta na k.č. 478 prema kući Nenada Simikića, MZ Krbeti					25.000,00 KM
	Završetak asfaltnog puta kč 478 prema kući Nenada Simikića, MZ Krbeti	KB-23	14368	821600	25.000,00 KM	
14	Rekonstrukcija puta od kuće Dušana Miloševića prema kući Vidoja Babić, MZ Ražljevo					15.000,00 KM
	Asfaltiranje puta od kuće Dušana Miloševića prema kući Vidoje Babić, MZ Ražljevo	KB-22	13707	821600	15.000,00 KM	
15	Nastavak izgradnje trotoara od kuće Milutina Bjelogrića prema osnovnoj školi u MZ Ražljevo					44.000,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara od kuće Milutina Bjelogrića prema osnovnoj školi u MZ Ražljevo	KB-21	12015	821200	14.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje trotoara od kuće Đure Kisića do škole, MZ Ražljevo	KB-22	13293	821200	20.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje trotoara u Ražljevu u pravcu od škole ka Popovom Polju	KB-22	13310	821200	10.000,00 KM	

16	Nastavak rekonstrukcije ulice Joakima Vujića u MZ Klanac					25.000,00 KM
	Asfaltiranje ul. Joakima Vujića, MZ Klanac	KB-21	12512	821600	25.000,00 KM	
17	Rekonstrukcija dijela ulice Sarajevska pored igrališta u MZ Broduša					30.000,00 KM
	Rekonstrukcija ulice prema Amici u MZ Broduša	KB-21	12084	821600	20.000,00 KM	
	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja dijela ulice Sarajevska (pored terena malih sportova prema ulici Bašeskija) u MZ Broduša	KB-21	11947	821600	10.000,00 KM	
18	Nastavak rekonstrukcije ulice Vukosavačka od br 147 u MZ 1 maj					27.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja ulice Vukosavačka od broja 137 do 140, MZ 1. Maj	KB-22	13849	821600	6.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja Ulice Vukosavačka od broja 137 do broja 147 u MZ 1. Maj	KB-21	12049	821600	15.000,00 KM	
	Projektovanje i nastavak izgradnje ulice Vukosavačka od broja 135 do kraja ulice i pristupa parceli	KB-21	12090	821600	6.000,00 KM	
19	Uređenje makadamskog puta br. 718 u MZ Cerik					3.000,00 KM
	Uređenje makadamskog puta br. 718, MZ Cerik	KB-22	13923	821600	3.000,00 KM	
20	Završetak rekonstrukcije puta do kuće Envera Čandića u MZ Čande					7.000,00 KM
	Završetak asfaltiranja puta do kuće Envera Čandića, MZ Čande	KB-21	12531	821600	7.000,00 KM	
21	Rekonstrukcija puteva u MZ Maoča					97.500,00 KM
	Asfaltiranje puta prema kući Kurtalić Jakuba MZ Maoča	KB-22	13744	821600	15.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta kod kuće Kurtalić Jakuba, MZ Maoča	KB-22	13162	821600	10.000,00 KM	
	Asfaltiranje ceste "Naselje Pećine", u MZ Maoča	KB-21	12622	821600	8.500,00 KM	
	Dodatna sredstva za asfaltiranje ceste, naselje Pećine, KO Maoča	KB-21	11946	821600	15.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta „Naselje pećine“ KO Maoča MZ Maoča	KB-21	12541	821600	20.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za asfaltiranje ceste "Naselje Pećine" KO Maoča	KB-22	13823	821600	10.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta kod kuće Mujkić Smajla, MZ Maoča	KB-22	13161	821600	9.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta kod Mujkić Smajla, MZ Maoča	KB-22	13747	821600	10.000,00 KM	
22	Rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Skakava					46.000,00 KM

	Rekonstrukcija puta Lipovac, MZ G.Skakava	KB-21	11976	821600	10.000,00 KM	
	Projekti sa učešćem građana – asfaltiranje puteva i rekonstrukcije porušenih mostova (privatni mostovi oštećeni elementarnom nepogodom – poplave)	KB-21	11696	821600	36.000,00 KM	
23	Izgradnja cesta u MZ Šatorovići					53.000,00 KM
	Izgradnja puta do kuće Iljaza Iljazovića u MZ Šatorovići	KB-21	12074	821600	4.000,00 KM	
	Izgradnja puta do kuće Iljaza Iljazovića, MZ Šatorovići	KB-22	13163	821200	10.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za izgradnju puta do kuće Iljaza Iljazovića, MZ Šatorovići	KB-22	13929	821200	20.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za izgradnju puta do kuće Iljaza Iljazovića, MZ Šatorovići	KB-23	14251	821200	5.000,00 KM	
	Izgradnja puta do kuće Murata Karahasanovića u MZ Šatorovići	KB-21	12077	821600	4.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za izgradnju puta do kuće Murata Karahasanovića, MZ Šatorovići	KB-23	14355	821600	10.000,00 KM	
24	Nastavak izgradnje trotoara uz tzv. Palanački novi put u MZ Palanka					40.000,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara od raskršća Palanka prema putu Rahić – Brčko, MZ Palanka	KB-21	12527	821600	20.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje trotoara uz tzv. Palanački (novi) put u MZ Palanka	KB-22	13658	821200	20.000,00 KM	
25	Nastavak izgradnje trotoara Repino brdo MZ Šatorovići					29.400,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara Repino Brdo, MZ Šatorovići	KB-22	13189	821200	10.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje trotoara od Repina Brda prema školi, MZ Šatorovići	KB-21	12637	821600	5.000,00 KM	
	Izgradnja trotoara od Šatorovića do R. Brda	KB-22	13648	821200	10.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje trotoara od Repina Brda prema Šatorovićima, MZ Šatorovići	KB-22	12900	821200	4.400,00 KM	
26	Nastavak radova na rekonstrukciji ceste u zaseoku Markovići, MZ Boderište					10.000,00 KM
	Nastavak radova na asfaltiranju ceste u zaseoku Markovići, MZ Boderište	KB-21	12609	821600	10.000,00 KM	
27	Nastavak izgradnje pješačke zone na Konačkom brdu					350.000,00 KM

	Nastavak izgradnje pješačke zone, etapa I, ul. Konačko brdo	KB-21	12683	821200	200.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava	KB-22	13867	821600	150.000,00 KM	
28	Rehabilitacija dijela magistralnog puta R 458 dionica kroz MZ Grčica					300.000,00 KM
	Rehabilitacija dijela regionalnog puta, R 458, dionica kroz MZ Grčica i MZ 1. maj	KB-23	14291	821600	300.000,00 KM	
29	Rekonstrukcija puta prema kući Martina Sluganovića na k.č. 884, MZ Vitanovići					14.000,00 KM
	Asfaltiranje puta prema kući Martina Sluganovića, 100 m, KČ 884, MZ Vitanovići	KB-21	12032	821600	14.000,00 KM	
30	Rekonstrukcija puta prema kući Miodraga Antića MZ Ulović					15.000,00 KM
	Asfaltiranje ceste od glavnog puta prema kući Miodraga Andrića u MZ Ulović	KB-22	13794	821600	10.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja ceste u KO Ulović, broj zk uloška 430, zemljišno knjižni izvod za KO Vitanovići, broj zk uloška 56 (prema kući Miodraga Andrića)	KB-22	13221	821600	5.000,00 KM	
31	Izgradnja spoja ulice Rosulja prema Domu zdravlja u MZ Kolobara					55.000,00 KM
	Projektovanje i početak izgradnje ulice spoj Rosulja prema Domu zdravlja u MZ Kolobara	KB-21	12668	821200	14.800,00 KM	
	Nastavak izgradnje ulice spoj Rosulja prema Domu zdravlja u MZ Kolobara	KB-21	12680	821200	25.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava	KB-21	12681	821200	15.200,00 KM	
32	Rekonstrukcija ulice Sulje Kahrimana pored objekta MZ u MZ Klanac					70.000,00 KM
	Asfaltiranje kraka ulice Sulje Kahrimana (ulica pored prostorija MZ Klanac), MZ Klanac	KB-21	12068	821600	40.000,00 KM	
	Izgradnja kraka ulice Sulje Kahrimana pored objekta MZ Klanac - dodatna sredstva, MZ Klanac	KB-22	13398	821600	20.000,00 KM	
	Izgradnja kraka ulice Sulje Kahrimana pored objekta MZ Klanac	KB-22	13802	821600	10.000,00 KM	
33	Rekonstrukcija puta prema kući Mome Radušića u MZ Stanovi					48.500,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta prema kući Mome Radušića u MZ Stanovi	KB-22	13253	821600	25.000,00 KM	

	Nastavak asfaltiranja puta prema kući Mome Radušića u MZ Stanovi	KB-21	12519	821600	14.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja puta prema kući Mome Radušića u MZ Stanovi	KB-21	12050	821600	9.500,00 KM	
34	Rekonstrukcija puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik na k.č. 1523 u MZ Gornji Brezik					45.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik k.č. 1523 MZ Gornji Brezik	KB-22	13257	821600	10.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik k.č. 1523 u MZ Gornji Brezik	KB-22	13684	821600	20.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik, kč 1523 u MZ Gornji Brezik	KB-23	14379	821600	15.000,00 KM	
35	Izgradnja ulice u naselju Marići (prva desno kada se prođe potok iz pravca naselja Gredice MZ Gredice 1					257.745,00 KM
	Izgradnja ulice u naselju Marići (prva desno kada se prođe potok iz pravca naselja Gredice) u dužini oko 500 metara, MZ Gredice 1	KB-23	14264	821200	110.000,00 KM	
	Izgradnja puta u naselju Marići, MZ Gorice 1	KB-22	12983	821600	65.000,00 KM	
	Završetak asfaltiranja puta Pirometal - Marići u MZ Gredice 1	KB-22	13777	821600	7.700,00 KM	
	Završetak izgradnje i asfaltiranje sa regulisanjem raskrsnice kod trafo stanice Gornja ulica Marići do trafo stanice	KB-22	13787	821600	15.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta – završetak od naselja Pirometal ka Marićima u MZ Gredice 1	KB-22	13851	821600	4.500,00 KM	
	Nastavak izgradnje ulice u naselju Marići, prvi krak desno od naselja Pirometal, MZ Gredice 1	KB-22	13283	821600	30.000,00 KM	
	Izgradnja ulice u naselju Marići (prva desno kad se prođe potok iz pravca Gredica), MZ Gredice 1	KB-21	12100	821600	20.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja puta Pirometal – Marići u MZ Gredice 1	KB-21	12557	821600	4.300,00 KM	
	Izgradnja "Donje ulice" u naselju Marići, MZ Gredice 1	KB-21	12651	821600	1.245,00 KM	
36	Nastavak izgradnje puta "Perkin put" u MZ Brezovo polje selo					10.000,00 KM
	Nastavak izgradnje puta „Perkin put“ u MZ Brezovo Polje selo	KB-23	14376	821600	10.000,00 KM	
37	Izgradnja trotoara u MZ Pirometal pored magistralnog puta Bijeljina – Brčko od table Brčko					44.000,00 KM
	Izgradnja trotoara u MZ Pirometal pored magistralnog puta Bijeljina - Brčko od table Brčko u dužini	KB-21	11659	821200	24.000,00 KM	

	od 100m					
	Izgradnja trotoara u MZ Pirometal pored magistralnog puta Bijeljina-Brčko od table Brčko u dužini od 140 metara	KB-23	14239	821200	20.000,00 KM	
38	Rekonstrukcija ulice Ferhata Mujanovića u MZ Mujkići					70.000,00 KM
	Rekonstrukcija ulice Ferhata Mujanović u MZ Mujkići	KB-21	11699	821600	50.000,00 KM	
	Rekonstrukcija ulice Ferhata Mujanovića naselje Mujkići	KB-22	13803	821600	20.000,00 KM	
	U K U P N O:					2.093.509,00 KM

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno devet ponuda, sljedećih ponuđača: "Santovac" d.o.o. Brčko, "Galax niskogradnja" d.d., Brčko, "Rading" d.o.o. Gračanica, "Cest-ing" d.o.o. Brčko, Grupa ponuđača: "Bijeljina put" d.o.o. Bijeljina i "Grupa Fortis" d.o.o., Banja Luka, "Izgradnja" d.o.o. Teočak, "Balegem" d.o.o. Gradačac, "Arapovac putevi" d.o.o. Čelić i "Eko prom" d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Utvrđeno je da ponuđači "Bijeljina put" d.o.o. Bijeljina i "Grupa Fortis" d.o.o. Banja Luka koji su nudili lot 27, nisu dostavili zahtijevanu garanciju za ozbiljnost ponude, tako da je njihova ponuda za lot 27 ocijenjena kao neprihvatljiva. Komisija je ocijenila da su ponude prihvatljive prema obliku, sadržaju, potpunosti i načinu pripreme i dostave ponude. Grupa ponuđača "Bijeljina put" d.o.o. Bijeljina i "Grupa Fortis" d.o.o. Banja Luka nije dostavila dokumentaciju za LOT 27 u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Tačkom 5.4.1 tenderske dokumentacije je navedeno da ponuđači trebaju ispuniti sljedeće uslove:

a) da imaju uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije odnosno početka poslovanja, koji su u vezi s predmetnom nabavkom odnosno čiji su karakter i kompleksnost adekvatni predmetnoj nabavci. Pod ugovorima čiji su karakter i kompleksnost adekvatni predmetnoj nabavci podrazumijevaju se ugovori na izvođenju sljedećih radova:
Radovi na izgradnji ili rekonstrukciji ulica sa zatvorenim sistemom odvodnje (3 potvrde) i radovi na izgradnji javnih površina sa popločanjem granitnim pločama (3 potvrde) za Lot 27

Stručna komisija imenovana iz Odjeljenja za javne poslove je ocijenila da grupa ponuđača "Bijeljina put" d.o.o. Bijeljina i "Grupa Fortis" d.o.o. Banja Luka nije kvalifikovana za LOT 27. jer nije dostavila dovoljan broj potvrda koje su zahtijevane za LOT 27. Prilikom analize dostavljenih potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora, stručna komisija je ocijenila da treba tražiti pojašnjenja potvrda dostavljenih od ponuđača „Cest-ing“ doo – Brčko, jer se iz dostavljenih potvrda nije moglo nedvosmisleno utvrditi da li se realizacovani ugovori ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Stoga su od investitora koji su izdali navedene potvrde traženi dodatni dokazi kako bi se moglo utvrditi da li ponuđač „Cest-ing“ d.o.o. Brčko ispunjava uslove zadate tenderskom dokumentacijom. Nakon što su od strane investitora dostavljena pojašnjenja potvrda, stručna komisija je ocijenila da ponuđač „Cest-ing“ d.o.o. Brčko ispunjava uslove zadate tenderskom dokumentacijom.

Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Izvršena je računaska kontrola i utvrđeno je potojanje računске greške u ponudi ponuđača „Balegem“ d.o.o. Gradačac za koju je dostavio saglasnost za ispravku. Ponude preko procijenjene vrijednosti nabavke su ocijenjene kao neprihvatljive prije provođenja e-aukcije. Nisu postojali elementi za sumnju na neprirodno nisku cijenu najpovoljnije ponude. Ponuđač "Balegem" d.o.o. Gradačac je dostavio ponudu za LOT 3 u iznosu od 19.297,60 KM bez uračunatog PDV-a, a procijenjena vrijednost za LOT 3 iznosi 16.744,01 KM bez PDV-a.

Ponudač "ARAPOVAC PUTEVI" d.o.o. Čelić je dostavio ponude preko procijenjene vrijednosti za lotove 31, 32, 34 i 35 i to kako slijedi:

LOT 31 – Ponuda u iznosu od 49.325,40 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost iznosi 47.008,54 KM

LOT 32 – Ponuda u iznosu od 67.925,40 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost iznosi 59.829,05 KM

LOT 34 – Ponuda u iznosu od 42.370,00 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost iznosi 38.461,53 KM

LOT 35 – Ponuda u iznosu od 258.946,60 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost iznosi 220.294,87 KM

Ponuda ponuđača za navedene lotove je ocijenjena kao neprihvatljiva.

Utvrđeno je da za lotove 7,8,19,20,36 i 37 nije dostavljena nijedna ponuda i komisija je dostavila preporuku o poništenju postupka nabavke za navedene lotove.

Izvršena je e-aukcija za one lotove za koje bilo više prihvatljivih ponuda i došlo je do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Komisija je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku
4. Odjeljenju za javne poslove
5. Arhivi.



