



Broj predmeta: 13-002899/19
Broj akta: 01.1-1141SM-0023/19
Datum, 22.11.2019. godine
Mjesto, Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 22/18, 49/18, 08/19 и 10/19), у складу са чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и ојени понуда, са препоруком Комисије, број: 13-002899/19 од 13.11.2019. године и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ, број: М-1099/19 од 20.11.2019. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

Члан 1.

У проведеном отвореном поступку за набавку грађевинско-занатских радова (4 лота), за потребе Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор.

Назив најповољнијег понуђача за лот 1 је Група понуђача: „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић и „ГРОМЕКС“ д.о.о. Сребреник.

Лот 1 – Наставак изградње Дома културе у МЗ Шаторовићи
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи

470.485,29 КМ.

Назив најповољнијег понуђача за лот 3 је „ДИОС“ д.о.о. Брчко.

Лот 3 – Радови на замјени вањске столарије на згради МЗ Гредице II
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи

2.398,50 КМ.

Назив најповољнијег понуђача за лот 4 је „ГРАДИТЕЉ“ д.о.о. Брчко.

Лот 4 – Изградња градског сата у Брчком
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи

40.093,85 КМ.

Образложење

Комисија за набавке је утврдила да је до момента који је био одређен за крајњи рок за доставу понуда достављено осам понуда понуђача и то: „АС Градња“ д.о.о. Брчко, „Zanat-tex“ д.о.о. Брчко, „Лишић-конструкције“ д.о.о. Брчко, „Диос“ д.о.о. Брчко, „Градитељ“ д.о.о. Брчко, „Бијелић-Градња“ д.о.о. Брчко, „Астра План“ д.о.о. Брчко и Група понуђача: „Папилон“ д.о.о. Челић и „Громекс“ д.о.о. Сребреник. Саставни дио одлуке чини записник са отварања понуда. Све понуде понуђача су биле прихватљиве у погледу начина припреме, доставе, облика и садржаја понуде. Сви понуђачи су оцијењени квалификованим, а понуде прихватљивим и у складу са захтјевима из техничке спецификације и тендерске документације. Приликом анализе

понуда, Комисија је утврдила да није било рачунских грешака у достављеним понудама. Даље је Комисија, прије проведене е-аукције, размотрила понуде са аспекта могућности да се ради о неприродно ниској цијени понуде, те је установила да не постоје елементи неприродно ниске цијене. Након проведене е-аукције констатовано је да је дошло до промјене цијена на лоту 1 и лоту 3 у односу на почетне цијене које су прочитане на отварању понуда, док на лоту 4 није било промјене цијена. У даљем току поступка Комисија за набавке је установила да је износ најповољније прихватљиве понуде на лоту 2 већи од процијењене вриједности набавке, те је дописом број: 13-002899/19 од 30.10.2019.године од Канцеларије за управљање јавном имовином тражен податак о исправности процијењене вриједности набавке и расположивости средстава за финансирање у вриједности износа најповољније понуде за наведени лот. Канцеларија за управљање јавном имовином се својим дописом од 04.11.2019.године, изјаснила да не располаже потребним додатним средствима за финансирање предметне набавке, те да се поступак набавке у односу на лот 2 треба поништити. На основу свега наведеног, Комисија је дала препоруку о избору понуђача у складу са критеријумом најниже цијене.

Члан 2.

Поступак је проведен на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 13-002899/19 од 24.09.2019. године и Обавјештења о набавци број: 1157-1-3-580-3-496/19 објављеним на порталу јавних набавки дана 27.09.2019. године, предмјера радова и понуда најповољнијих понуђача.

Члан 3.

Финансирање наведене набавке ће се вршити са сљедећих позиција:

ЛОТ 1 – Наставак изградње Дома културе у МЗ Шаторовићи

- Капитални буџет 2017. године Канцеларије за управљање јавном имовином, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи“, шифра пројекта 8148;
- Капитални буџет 2018. године Канцеларије за управљање јавном имовином, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Наставак изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи“, шифра пројекта 9277; назив пројекта: „Изградња Дома културе у МЗ Шаторовићи“, шифра пројекта 9317; назив пројекта: „Изградња Дома културе, МЗ Шаторовићи“, шифра пројекта 9114; назив пројекта: „Додатна средства за изградњу Дома културе у МЗ Шаторовићи“, шифра пројекта 9112;
- Капитални буџет 2019. године Канцеларије за управљање јавном имовином, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Завршетак изградње Дома културе у МЗ Шаторовићи“, шифра пројекта 9783.

ЛОТ 3 - Радови на замјени вањске столарије на згради МЗ Гредице II

- Капитални буџет 2019. године Канцеларије за управљање јавном имовином, организациони код 27010003; економски код 821600; назив пројекта: „Реновирање зграде МЗ Гредице II“, шифра пројекта 10131;

ЛОТ 4 - Изградња градског сата у Брчком

- Капитални буџет 2017. године Канцеларије за управљање јавном имовином, организациони код 27010003, економски код 821600, назив пројекта „Изградња градског сата“, шифра пројекта 8196.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Канцеларији за управљање јавном имовином,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.

