

BRANKU

01-526

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

Број предмета: 13-000387/20
Број акта: 08-1246ZB-001/20
Датум, 3.2.2020. године
Мјесто, Брчко

На основу чланова 21. и 22. Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – преčišћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 22/18 и 49/18), чланова 17. став (1) члана 18. став (1) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и Одлуке градоначелника о давању овлашћења, број предмета: 05-000056/17 (број акта: 01.1-1141SM-0001/17) од 09.01.2017. године, шеф Одјелјенја за комуналне послове д о н о с и

**ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА МЕЂУНАРОДНОМ ОБЈАВОМ)**

Члан 1.

Уговорни орган Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Влада Брчко дистрикта БиХ, Одјелјенје за комуналне послове), покрене по отвореном поступку јавну набавку услуга „Израда инвестиционо-теhничке документације по Lotовима од Lot 1 до Lot 24“.

Предмет јавне набавке из става (1) овог члана подијелјен је на lotове и то како сlijеди:

- Lot 1 – Израда Идејног и Главног пројекта водоводне мреже на подручју МЗ Доњи Рахић и локације Кладје;
- Lot 2 – Израда варијанти идејног рјешења канализације и пречишћавања отпадних вода Брчко дистрикта БиХ;
- Lot 3 – Израда Главног пројекта водоводне мреже у МЗ Горњи Зовик у засецима Пешири, Москви, Кишљак и дио МЗ од mostа према Донјем Зовику;
- Lot 4 – Израда инвестиционо техничке-документације (Идејни и Главни пројекат) – Израда TS 10/0,4 kV, 160 kVA са напојним водом и реконструкција NN мреже у МЗ Гредике 2;
- Lot 5 – Израда инвестиционо-теhничке документације за изградњу канализације насеља Долјани, МЗ Cerик;
- Lot 6 – Израда инвестиционо-теhничке документације за наставак изградње канализационе мреже у Новом насељу Крепшић;
- Lot 7 – Израда инвестиционо-теhничке документације за измјену цјевовода канализације од куће Бешић Сенahида према згради МЗ у МЗ Чанде;
- Lot 8 – Израда анекса Главног пројекта главног транспортног цјевовода Плазуље-Поточари и припадајућих hidrotehничких објеката за водоснабдијевање града, приградских насеља и гравитирајућих индустријских зона на подручју Брчко дистрикта са изворишта Плазуље – Идејни и Главни пројекат (Фаза 1);

- Lot 9 – Izrada investiciono-tehničke dokumentacije. Idejni i Glavni projekat: Izrada kanalizacione mreže u ul. Ćamila Sijarića od broja 95 do broja 126 u MZ Dizdaruša;
- Lot 10 – Izrada investiciono-tehničke dokumentacije. Idejni i Glavni projekat: Nastavak izgradnje kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča;
- Lot 11 - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije. Idejni i Glavni projekat: Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Brod (dio naselja prema Lipovcu - I krak);
- Lot 12 - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije. Idejni i Glavni projekat: Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Šatorovići, naselje Repino Brdo od kuća Jasenčića do kuća Husića;
- Lot 13 – Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže za mini-obilaznicu Čardaklije u MZ Rijeke – Brčko distrikt BiH;
- Lot 14 – Izrada investiciono-tehničke dokumentacije. Glavni projekat: Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Huseina Šalapića MZ Brod – Brčko distrikt BiH;
- Lot 15 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta vodovodne mreže na području MZ Gluhakovac prema hotelu Evropa, desna strana;
- Lot 16 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta vodovodne mreže na području MZ Brezovo Polje, zaseok Kostići;
- Lot 17 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta vodovodne mreže na području MZ Lipovac;
- Lot 18 – Izrada investiciono-tehničke dokumentacije (Glavni projekat) – Izgradnja vodovodne mreže u ulici Islahijet;
- Lot 19 – Izrada investiciono-tehničke dokumentacije (Glavni projekat) – Izgradnja kanalizacione mreže u dijelu naselja Ilićka, pored novoizgrađenog dječijeg vrtića;
- Lot 20 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Suljagića Sokak (novoformirana ulica), MZ Broduša;
- Lot 21 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta vodovodne mreže u MZ Gredice 2;
- Lot 22 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnja bunarske kućice sa pumpom i ostalom hidromašinskom opremom i projekat bunara na lokalitetu MZ Trnjaci, zaseok Grujići-Živkovići;
- Lot 23 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnja bunarske kućice sa pumpom i ostalom hidromašinskom opremom i projekat bunara na lokalitetu MZ Sandići, zaseok Lujići-Stokanovići;
- Lot 24 – Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnja bunarske kućice sa pumpom i ostalom hidromašinskom opremom, projekat bunara na lokalitetu MZ Ražljevo, zaseok Posavci.

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavljaju članovi 19. i 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke po lotovima iznosi:

- Za Lot 1: 3.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 2: 40.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 3: 15.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 4: 2.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 5: 5.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 6: 4.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 7: 1.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 8: 30.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;
- Za Lot 9: 1.400,00 KM, bez uračunatog PDV-a;

- **Za Lot 10: 1.125,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 11: 500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 12: 1.375,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 13: 2.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 14: 4.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 15: 3.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 16: 2.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 17: 3.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 18: 1.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 19: 1.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 20: 5.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 21: 10.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 22: 1.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 23: 1.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a;**
- **Za Lot 24: 1.500,00 KM, bez uračunatog PDV-a.**

Član 4.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke osigurana su kako slijedi:

- **Za Lot 1:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.godine, pozicija: "Inicijalna sredstva za izradu investiciono-tehničke dokumentacije i pripreme radova na novoj lokaciji centra za upravljanje otpadom - Kladje", šifra 9563, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 2:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019. godine, pozicija: "Projektovanje i izgradnja dijela transportnog kolektora otpadnih voda, I faza kanaliziranja", šifra 9520, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 3:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.godine, pozicija:"Nastavak rekonstrukcije vodovodne mreže Kišeljak, MZ-ca Gornji Zovik", šifra 9576, ekonomski kod 821600, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 4:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.godine, pozicija:"Izgradnja TS 10/0,4 kV, 160 kVA sa napojnim vodom i rekonstrukcija NN mreže u MZ Gređice 2", šifra 9868, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 5:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018.godine, pozicija:"Izgradnja kanalizacije naselja Doljani, MZ Cerik", šifra 8689, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 6:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019. godine, pozicija:"Početak izgradnje kanalizacione mreže, Novo naselje Krepšić I", šifra 9877, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 7:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija:"Izmjena cjevovoda kanalizacije od kuće Bešić Senahida prema zgradi MZ u MZ Čande", šifra 8694, ekonomski kod 821600, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 8:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.godine, pozicija:"Izrada Aneksa glavnog projekta GTC Plazulje - Brod - Potočari", šifra 10279 , ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 9:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija:"Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 10:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.-te godine, pozicija:"Sredstva za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča", šifra 9861, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;

- **Za Lot 11:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018.-te godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 12:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 13:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Izgradnja kanalizacije mini obilaznice Čardaklije", šifra 8631, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 14:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 15:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 16:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 17:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 18:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 19:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 20:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.-te godine, pozicija: "Projektovanje kanalizacione i vodovodne mreže u ul. Suljagića sokak od kuće Mehmeda Muratovića do kuće Nedžada Budnje (novoformirana ul.), M.Z. Broduša", šifra 9858, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001, i KB 2018. godine, pozicija: "Projektovanje i izvođenje radova iz nadležnosti Odjeljenja", šifra 8655, ekonomski kod 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 21:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.-te , pozicija: "Izrada investicione tehničke dokumentacije vodovodne mreže u trasu budućeg trotoara u MZ Gredice 2", šifra Projekta 9869, ekonomski kod 821600, organizacioni kod 23020001, iznos sredstava 13.000,00 KM;
- **Za Lot 22:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.-te godine, pozicija „Priprema projekata i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u gradskim i prigradskim naseljima,, šifra 10239, ekonomski kodd 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 23:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.-te godine, pozicija „Priprema projekata i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u gradskim i prigradskim naseljima,, šifra 10239, ekonomski kodd 821200, organizacioni kod 23020001;
- **Za Lot 24:** Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019.-te godine, pozicija „Priprema projekata i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u gradskim i prigradskim naseljima,, šifra 10239, ekonomski kodd 821200, organizacioni kod 23020001.

Član 5.

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak sa međunarodnom objavom.

Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

1. Odjeljenju za stručne i administrativne poslove
- Pododjeljenje za javne nabavke,
2. Gradonačelniku Brčko distrikta BiH,
3. Odjeljenju za komunalne poslove,
- ④ Ekonomisti Odjeljenja za komunalne poslove,
5. Aleksandru Bojiću;
6. Evidenciji,
7. Arhivi.

