



572/20
1928/20.05.2022 05

Novo

20/5/20

h

Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon: 049/240-709, faks: 049/217-234, centrala: 049/240-600
Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ, телефон: 049/240-709, факс: 049/217-234, централа: 049/240-600

Broj predmeta: 13-001360/20
Broj akta: 02-1145SB-0002/20
Datum, 14.5.2020. godine
Mjesto, Brčko

На основу члана 21. Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине - пречишћен текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 22/18, 49/18, 08/19, 10/19 и 32/19), и члана 18. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) као и Одлуке градоначелника о давању овлаштења руководиоцима органа јавне управе и институција Брчко дистрикта БиХ број:05-001146/16 од 22.12.2016. године, шеф Одјељења за стручне и административне послове д о н о с и

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

I

Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у складу са указаном и планираном потребом, покреће преговарачки поступак јавне набавке радова „Реконструкција и санација објекта у МЗ „Буквик“ – Гајеви“.

II

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 24. став 1. тачка а) и члан 28. Закона о јавним набавкама БиХ.

III

Предмет јавне набавке је набавка радова „Реконструкција и санација објекта у МЗ „Буквик“ – Гајеви“.

IV

Процијењена вриједност набавке, износи 7.994,40 КМ без урачунатог ПДВ-а.

V

Финансирање предметне набавке ће се вршити из капиталног буџета за 2019. годину, Одјељења за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта, организациони код 15010001, економски код 821600, шифра пројекта 9380, средства у износу од 7.994,40 КМ, назив позиције „Реконструкција и санација објекта у Гајеви МЗ „Буквик“.

VI

Врста поступка јавне набавке је преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци.

VII

Рок за провођење поступка јавне набавке је 120 дана. Остали услови јавне набавке су одређени тендерском документацијом.

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У процесу ЈН „Реконструкција и санација објекта у МЗ „Буквик“ – Гајеви“ изабран је извођач радова д.о.о. „ВК – КОМ“, Брчко дистрикт БиХ и потписан је уговор на 46.767,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Приликом исколчења објекта утврђено је да се треба радити нови темељ, који није предвиђен у пројекту. Предмјер радова је сачињен и потребно је провести поступак да се обаве додатни радови, а све у складу са одредбама члана 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Одјељењу за стручне и административне послове
Пододјељењу за подршку МЗ, НВО и УГ,
2. Евиденцији,
3. Архиви.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ЗА
СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ



Срђан Блажић, дипл.економиста