



**Broj predmeta:** 13-003202/17  
**Broj akta:** 01.1-1141SM-0042/18  
**Datum,** 20.3.2018. godine  
**Mjesto,** Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 и 22/17), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-003202/17 од 15.1.2018. године и Измјене записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-003202/17, број акта:02-1175РИ-0034/18 од 12.3.2018. године, Приједлога Комисије за јавно набавку, број: 13 003202/17, број акта: 02 0024АК 0035/18 од 12.3.2018. године и Мишљења Привобранилаштва Брчко дистрикта БиХ, број: М-41/18 од 19.3.2018. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

### **ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА**

**БРОЈ: 13-003202/17, БРОЈ АКТА:01.1-1141СМ-0018/18 ОД 31.1.2018. ГОДИНЕ**

#### **Члан 1**

У чл. 1. Одлуке о избору најповољнијих понуђача поведеном отвореном поступку за набавку услуга израде идејних и главних пројеката за изградњу и реконструкцију улица, путева и тротоара на подручју Брчко дистрикта 3/2017 (25 лотова) за потребе Одјељења за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, брише се став 3 који се односи на додјелу уговора најповољнијем понуђачу „Пројект“ а.д. Бања Лука у цјелости, те се у ставу 1. који се односи на понуђача „Пронаса“ д.о.о. Сарајево, додају лотови 4 и 14 који гласе:

**Лот 4** - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање у Улици Бакије Селимовића од броја 27 до броја 39, у МЗ Ивици  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **351,00 КМ.**  
**Лот 14** - Израда главног пројекта реконструкције крака Улице Милана Хаџиристића у МЗ "Грчица"  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **187,20 КМ.**

У ставу 4. који се односи на додјелу уговора најповољнијем понуђачу „Геопут“ д.о.о. Бања Лука додају се лотови 2, 18 и 25 који сада гласе:

**Лот 2** - Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела Улице Х.А. Тача у насељу Росуља (од трафо станице према мосту) у МЗ Мораје  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **731,25 КМ.**  
**Лот 18** - Израда главног пројекта реконструкције пута (први лијево) Пљошаре, МЗ Грбавица  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **924,30 КМ.**  
**Лот 25** - Израда идејног и главног пројекта за изградњу аутобуског стајалишта са пјешачком стазом и ндстрешницом у Брчком, МЗ Брод (лијева страна од града – поред Фиса)  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **397.80 КМ.**

Додаје се нови став којим се уговор за лотове 1 и 3 додјељује новом понуђачу **Конзорциј „План“ д.о.о Бања Лука и ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС“ Бања Лука.**

**Лот 1** - Израда идејног и главног пројекта за изградњу дијела Улице Суље Кахримана у МЗ Кланац, крак улице од пружног прелаза за МЗ Ријеке према Личком мосту“

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **924,30 КМ.**

**Лот 3** - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање дијела Улице Лејлића у МЗ

Глухаковац, од раскршћа према кући Мирсе Калесић

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **924,30 КМ.**

### **Образложење**

У проведеном поступку набавке је донесена одлука о избору најповољнијих понуђача, те је између осталих, уговор за лотове 1,2,3,4,6,14,18 и 25 додијељен понуђачу „Пројект“ а.д. Бања Лука који у року од седам дана од дана достављања обавјештења, није проследио уговорном органу квалификациону документацију. Комисија за набавке је извршила поновну анализа достављених понуда и установила да је следећа рангирана понуда понуђача „Пронаса“ д.о.о. Сарајево за лот број 14 нижа за више од 50% од просјечне цијене преосталих прихватљивих понуда, те је затражено појашњење неприродно ниске цијене за које је комисија оцијенила да је прихватљиво. Осим тога и следеће рангирана понуда понуђача „Геопут“ д.о.о. Бања Лука за лот број 25 је била нижа за више од 50 % од просјечене цијене преосталих прихватљивих понуда, те је достављено појашњење, комисија оцијенила као прихватљиво. За лотове 4 и 14, следеће рангиране најповољније прихватљиве понуде је комисија оцијенила да није у оквиру процијењене вриједности набавке, те је захтијевано од Одјељења, изјашњење о постојању средстава за финаснирање набавке, које и достављено и у којем је наведено да се може наставити са поступком набавке. За лот 6 је установљено да су двије следеће рангиране понуде гласиле на исту вриједност па није било могуће одредити најповољнију понуду и неопходно је обуставити поступак набавке. Комисија је доставила препоруку о избору најповољнијих понуђача у складу са критеријем најниже цијене.

### **Члан 2**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

### **ДОСТАВЉЕНО:**

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за јавне послове,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.

