



Broj predmeta: 13-003192/22
Broj akta: 01.1-1413EK-0033/23
Datum, 14. 3. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članovima 25 i čl. 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-003192/22 od 21.2.2022. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-197/23 od 9.3.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za objekta visokogradnje i niskogradnje za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – 52 lota, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 9,16,24,28 i 30 je „PLANINVEST“ d.o.o. Brčko.

Lot 9 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije kraka Dejtonske ulice
prema k.b. 193B, MZ Gluhakovac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.708,20 KM.**

Lot 16 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije kraka ul. Lejlića (k.č. 4416 i dr.), MZ Gluhakovac
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **3.194,10 KM.**

Lot 24 - Izrada idejnog i glavnog projekta za nastavak izgradnje trotoara u Ražljevu
u pravcu od škole ka Popovom Polju

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.591,20 KM.**

Lot 28 - Izrada idejnog i glavnog projekta za projektovanje i asfaltiranje puta na
k.č. 851 u MZ Brezovo Polje Selo

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **2.059,20 KM.**

Lot 30 - Izrada idejnog i glavnog projekta za "Projektovanje i izgradnja trotoara
od kuće Koste Radušića do kuće Laze Mihajlovića u MZ Stanovi

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **5.569,20 KM.**

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove
2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,51 i 52 je
„GEOPUT“ d.o.o. Banja Luka.

Lot 2 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju kraka ulice Suljagića sokak
od br. 331A do broja 327 u MZ Broduša
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **409,50 KM.**

Lot 3 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju ulice na k.č. 4256 u KO Brčko 4
u MZ Stari Rasadnik
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **819,00 KM.**

Lot 4 - Izrada idejnog i glavnog projekta puta preko puta crkve na k.č. 786 K.O. Potočari
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **760,50 KM.**

Lot 5 - Izrada idejnog i glavnog projekta nastavka izgradnje pješačke staze uz L-1 u MZ Rahić Donji
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.989,00 KM.**

Lot 6 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta na k.č. broj 2240 u MZ Ulice
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **936,00 KM.**

Lot 7 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta za Ignjiće, MZ Vučilovac
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **702,00 KM.**

Lot 11 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije dijela puta u MZ Krepšić 2, prema Drenovi
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **585,00 KM.**

Lot 12 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta Gorice - Drenava
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.872,00 KM.**

Lot 13 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta od M 14.1 prema objektu MZ Plazulje
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.287,00 KM.**

Lot 14 - Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje puta u Arsenićima (k.č. 327), MZ Vučilovac
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **936,00 KM.**

Lot 15 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta Jelovčak, MZ Skakava Donja
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **585,00 KM.**

Lot 18 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta na k.č. 2632 K.O.Gornji Rahić MZ Gornji Rahić
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **585,00 KM.**

Lot 19 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta do kuće Ramiza Mujkanovića MZ Maoča
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **280,80 KM.**

Lot 20 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta prema kući Ize Zlatić i
prema kući Fahira Osmanbašića u MZ Ograđenovac
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **386,10 KM.**

- Lot 21** - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta Badarka u MZ Maoča
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **234,00 KM.**
- Lot 22** - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju ceste do kuće Jele Pavić prema
bušotini za bunar u MZ Gornja Skakava
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **280,80 KM.**
- Lot 23** - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju ceste kroz Džoliće do pruge MZ Gornja Skakava
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **526,50 KM.**
- Lot 25** - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju trotoara pored manastirskog
kompleksa i javnih objekata u MZ Popovo Polje
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **2.106,00 KM.**
- Lot 31** - Izrada idejnog i glavnog projekta za projektovanje i izgradnju puta od lokalnog puta
Stanovi-Miladije do Begovog Bunara u MZ Stanovi
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.755,00 KM.**
- Lot 32** - Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za
izgradnju puta u zaseoku Petrovići u MZ Buzekara
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **819,00 KM.**
- Lot 33** - Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za
izgradnju puta u zaseoku Simikići u MZ Buzekara
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.287,00 KM.**
- Lot 34** - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta prema kući Hajrudina i
Mirzeta Šuvalića u MZ Šatorovići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **702,00 KM.**
- Lot 35** - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju ceste Ive Andrića u MZ Boderište
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **585,00 KM.**
- Lot 36** - Izrada idejnog i glavnog projekta za nastavak izgradnje ceste u zaseoku Keići, MZ Boderište
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **468,00 KM.**
- Lot 37** - Izrada idejnog i glavnog projekta za nastavak izgradnje ceste u zaseoku Kršići, MZ Boderište
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **468,00 KM.**
- Lot 38** - Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju ceste u zaseoku Redak, MZ Boće
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.404,00 KM.**
- Lot 39** - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju kraka ulice prema kući Najfe Šehića u MZ Meraje
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **585,00 KM.**
- Lot 40** - Izrada glavnog projekta za nastavak izgradnje pristupne saobraćajnice do k.č. 477/14 u K.O. Brod
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.170,00 KM.**
- Lot 41** - Izrada glavnog projekta za izgradnju puta na k.č. 1605 u K.O. Boće
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **585,00 KM.**

Lot 42 - Izrada idejnog i glavnog projekta za krak ulice Bareš
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.404,00 KM.**

Lot 46 - Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju pristupne
saobraćajnice i izgradnju trotoara ispred vrtića u naselju Š
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **585,00 KM.**

Lot 51 - Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju dijela ulice Avgustina
Avgustinovića - Krak 1 u MZ IV Juli
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.989,00 KM.**

Lot 52 - Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju dijela ulice Avgustina
Avgustinovića - Krak 2 u MZ IV Juli
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **936,00 KM.**

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 17, 27, 29, 48 i 50 je „CPK“ d.o.o. Banja Luka.

Lot 17 - Izrada idejnog i glavnog projekta potpornog zida u zaseoku Podbrdo MZ Bijela
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **3.942,90 KM.**

Lot 27 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida na k.č. broj 935 K.O. Brčko 2
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **7.803,90 KM.**

Lot 29 - Izrada idejnog i glavnog projekta za projektovanje i izgradnja mosta na putu
prema Posavcima u MZ Ražljevo
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **7.920,90 KM.**

Lot 48 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju nastavka ulice Stevana Mokranjca u MZ Grčica
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **2.304,90 KM.**

Lot 50 - Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju dijela ulice Rogozan u MZ Dizdaruša
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **2.421,90 KM.**

d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1, 8, 10 i 49 je „MS HYDRO“ d.o.o. Bijeljina.

Lot 1 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kompleksa javnih
objekata u stambenom naselju "Brezik" u Brčko distriktu BiH
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **30.186,00 KM.**

Lot 8 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta za Nikoliće, MZ Vučilovac
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **579,15 KM.**

Lot 10 - Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije kraka B. Selimovića
(k.č. 1377/8 i dr.), MZ Ivici
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **936,00 KM.**

Lot 49 - Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju kraka ulice Pere Zrelca u MZ IV Juli
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **1.053,00 KM.**

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 43 je „PLAN“ “ d.o.o. Banja Luka.

Lot 43 - Izrada idejnog i glavnog projekta za Park u stambenom naselju Grčica
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **7.020,00 KM.**

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-003192/22 od 6.12.2022. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-2-678-3-770/22 od 8.12.2022. godine, specifikaciji usluga u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-003192/22 i ponuda ponuđača.

Član 3.

Finansiranje nabavke vrši se iz Kapitalnog budžeta Odjeljenja za javne poslove za 2021. i 2022. godinu, i to kako sljede:

-Pododjeljenje za javne objekte organizacioni kod 24030001

Izvor finansiranja: Planska godina, naziv pozicije, ekonomski kod	Šifra projekta
Kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821200, "Projektovanje i izgradnja društvenog doma u MZ Donji Brezik",	12689
Kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, „Nastavak izgradnje društvenih prostorija, MZ Donji Brezik“	13875

-Pododjeljenja za puteve i parkove, organizacioni kod 24 02 0001

Izvor finansiranja: Planska godina, naziv pozicije, ekonomski kod	Šifra projekta
KB 2022. godine, "Asfaltiranje puta - preko puta crkve u MZ Potočari", 821600	13780
KB 2022. godine, "Izgradnja puta k.č. 2632 KO Gornji Rahić, MZ Gornji Rahić", 821200	13167
KB 2022. godine, "Nastavak izgradnje trotoara u Ražljevu u pravcu od škole ka Popovom Polju", 821200	13310
KB 2021. godine, "Izgradnja trotoara pored manastirskog kompleksa i javnih objekata u MZ Popovo Polje", 821200	11671
KB 2022. godine, "Asfaltiranje spoja ulice Ljubomira Krsmanovića od broja 59 do broja 63", 821600	13866
KB 2022. godine, "Projektovanje bočnih krakova ulice Bareš", 821600	13832
KB 2022. godine, "Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje planirane nove ulice na spoju ulica Krfska i Pavla Savića u MZ Grčica", 821200	13256
KB 2022. godine, "Dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije i početak izgradnje planirane nove ulice na spoju ulica Krfska i Pavla Savića u MZ Grčica", 821200	13312
KB 2022. godine, "Uređenje zelenih površina u MZ Ilička u skladu sa Regulacionim planom", 821600	13792
KB 2022. godine, "Uređenje zelenih površina i sadnja drveća u centralnom dijelu MZ Ilička", 821600	13862
KB 2022. godine, "Asfaltiranje puta - Jure Kaštelana od 21 do 23", 821600	13300
KB 2022. godine, "Rekonstrukcija pristupne saobraćajnice i izgradnja trotoara ispred vrtića u stambenom	13920

Finansiranje LOT-ova pod rednim brojem: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51 i 52 vrši se iz kapitalnog budžeta 2021. godine Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje za puteve i parkove, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, projekat pod nazivom:

„Izrada tehničke dokumentacije (idejnih i glavnih projekata sa potrebnim ispitivanjem i proračunom kolovozne konstrukcije) potrebne za rekonstrukciju ili sanaciju:

- Magistralnim puteva M 1.8 i M14.1
- Regionalnih puteva R-460 i R-458,
- Lokalnih puteva od L-1 do L-22,
- Gradskih ulica i plaćanje troškova izvršenih tehničkih pregleda kod obezbjeđenja odobrenja za upotrebu javnih puteva i javnih objekata“, ŠP- 12577.

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno sedam ponuda, sljedećih ponuđača: „DH Inženjering“ doo, Brčko, „Plan“ d.o.o. Banja Luka, „Geoput“ d.o.o. Banja Luka, „Planinvest“ d.o.o. Brčko, „CPK“ Centar za projektovanje i konsalting“ d.o.o. Banja Luka, „MS Hydro“ Bijeljina i „Graditelj“ d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Komisija je ustanovila da su ponude prihvatljive u pogledu načina pripreme i dostave ponude. U pogledu ocjene kvalifikacionih kriterija u skladu sa članom 45 do 51 Zakona, komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Graditelj“ d.o.o. Brčko nije prihvatljiva jer ovlašteno lice nije potpisalo izjavu po članu 45 Zakona o javnim nabavkama. Utvrđeno je da je ponuđač „Graditelj“ d.o.o. Brčko na strani 20, 21 i 35 ponude dostavio ovlaštenje i izjave u skladu sa članom 45 i 52 Zakona, koje su uredno ovjerene od strane nadležnog organa. Po ovlaštenju broj: 62-D-04/22 od 11.4.2022. godine ovlašćen je zaposlenik da u ime firme „Graditelj“ d.o.o. Brčko ovjerava i potpisuje Izjavu u skladu sa članom 52 Zakona o javnim nabavkama. Po navedenom ovlaštenju, punomoćnik je potpisao izjavu po članu 52 Zakona o javnim nabavkama ali i po članu 45 Zakona o javnim nabavkama za koje nema ovlaštenje. U skladu sa članom 3.1.2 tenderske dokumentacije u pogledu lične sposobnosti, u svrhu dokazivanja uslova iz člana 45 iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Ukoliko izjavu daje u ime ovlaštenog lica ponuđača neko drugo lice, onda se uz tu izjavu mora priložiti i dato ovlaštenje za potpisivanje izjave. Kvalifikovani ponuđači su dostavili ponudu u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije. Utvrđeno je postojanje računske greške u ponudama i ponuđači su dostavili saglasnost za ispravku, kao i postojanje elemenata za sumnju na neprirodno nisku cijenu ponuda po pojedinim lotovima za koje su ponuđači dostavili pojašnjenje koje je komisija i prihvatila. Ponude najpovoljnijih ponuđača su bile u okviru procijenjene vrijednosti nabavke. Komisija je utvrdila da su za lotove 26, 45 i 47 dostavljene dvije identične najniže cijene a za Lot 44 nije bila dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, tako da su za te lotove poništeni postupci nabavke a za ostale lotove je komisija dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima u skladu sa kriterijem najniže cijene u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

GRADONAČELNIK**Esed Kadrić****DOSTAVLJENO:**

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
- ② Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. Arhivi.