



Broj predmeta: 13-000559/23
Broj akta: 01.1-1528ZN-0027/23
Datum, 3. 8. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. stav (1) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14 i 59/22), član 10. stav (1) tačka b) Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH BiH broj:02-000209/22 od 18.1.2023. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-000559/23 od 14.7.2023. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj:M-797/23 od 2.8.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH – 7 lotova za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1,2,3 4 i 6 je „PAPILON“ d.o.o. Čelić.

**Lot 1 - Izgradnja potpornog zida od mosta prema kući Avdić Hasneta
(kod džamije) u MZ Rašljani (r.b.148)**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **80.756,07 KM.**

**Lot 2 - Izgradnja potpornog zida u koritu Rašljanske rijeke na potezu
od kuće Ravkić Mirsada prema kući Alić Rasima MZ Rašljani - prva faza (r.b. 150)**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **85.051,49 KM.**

**Lot 3 - Sanacija i rekonstrukcija obala i dna korita Rašljanske rijeke u
MZ Rašljani (r.b. 154)**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **10.897,61 KM.**

**Lot 4 - Sanacija i rekonstrukcija obala i dna korita Maočke i Rašljanske
rijeke u MZ Maoča (r.b. 152)**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **247.203,80 KM.**

**Lot 6 - Izgradnja potpornog zida i uređenje korita rijeke Tinje kod
kapele Sv. Franje Asiškog u MZ G. Vukšić-završetak radova (r.b. 149)**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **71.392,03 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 5 je „SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

**Lot 5 - Sanacija i rekonstrukcija obala i dna korita Štrepačke rijeke u
MZ Štrepci i G. Zovik**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **99.342,78 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 7 je „**ITINERA S**“ d.o.o. Brčko.

Lot 7 - Regulacija potoka Blizna- nastavak radova (r.b. 155).

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

226.702,24 KM.

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-000559/23 od 27.3.2023. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-159-3-314/23 od 12.5.2023. godine, predmjera radova vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-000559/23 i ponuda ponuđača.

Član 3.

(1) Novčana sredstva za finansiranje ove nabavke su osigurana iz kapitalnog budžeta za 2021. 2022. i 2023. godinu, na ekonomskom kodu 821600.

(2) Izvor finansiranja po lotovima:

LOT 1 - 2022. godina, šifre projekta:13436, 13434, i 12793

LOT 2 - 2021. godina, šifre projekata:12279 i 11758 i 2022.godina, šifra projekta:13434

LOT 3 - 2022. godina, šifra projekta:13434

LOT 4 - 2021. godina, šifra projekta:12274 i 2023.godina (šifre nisu dodijeljene) naziv projekta:Sanacija i rekonstrukcija obala i dna Rašljanske i Maočke rijeke u MZ Maoča.

LOT 5 - 2023.godina (šifre nisu dodijeljene) naziv projekta:Sanacija i rekonstrukcija obala i dna Štrepačke rijeke u MZ Štrepci i Gornji Zovik.

LOT 6 - 2021. godina, šifra projekta:12283, 2022 .godina, šifra projekta: 13072 i 2023 .godina (šifre nisu dodijeljene) naziv projekta: Izgradnja potpornog zida u starom koritu rijeke Tinje kod kapele Sv.Franje Asiškog -završetak radova

LOT 7 - 2021. godina, šifra projekta:12282, 2022. godina, šifra projekta :13444 i 2023. godina (šifre nisu dodijeljene),naziv projekta : Regulacija potoka Blizna-završetak radova nizvodno od mosta.

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno sedam ponuda, sljedećih ponuđača: „Santovac“ d.o.o. Brčko, „Roding“ d.o.o. Gračanica, „Gradnja Cop“ d.o.o. Brčko, „Bijelić Gradnja“ d.o.o. Brčko, „Papilon“ d.o.o. Koraj-Čelić, „Astra Plan“ d.o.o. Brčko i „Itinera S“ d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je ocijenila da su ponude prihvatljive prema obliku, sadržaju, potpunosti i načinu pripreme i dostave ponude. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Izvršena je računska kontrola i utvrđeno je da u ponudana po pojedinim lotovima ponuđača „Astra Plan“ d.o.o. Brčko, „Itinera S“ d.o.o. Brčko, „Papilon“ d.o.o. Brčko i „Bijelić Gradnja“ d.o.o. Brčko postoje računске greške za koje su ponuđači dostavili saglasnost za ispravku.komisija je ustanovila da su neke dostavljene ponude preko procijenjene vrijednosti nabavke tako da se odbačene kao neprihvatljive. Prije provođenja e-aukcije je ustanovljeno da ne postoje elementi za sumnju na neprirodno nisku cijenu ponude ni na jednom lotu. U e – aukciji je za lotove 1,2 i 7 ošlo do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Komisija je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

GRADONAČELNIK**prim. dr. Zijad Nišić****DOSTAVLJENO:**

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
5. Arhivi.